Zalacznik nr 6 do WZ

zawarta w dniu [...][...] 2020 roku w Ostrzeszowie pomigdzy:

Wodociggami Ostrzeszowskimi Spétka z Ograniczona Odpowiedzialnoscia z siedzibg
w Ostrzeszowie, adres: ulica Koséciuszki 19B, 63-500 Ostrzeszoéw; wpisang do rejestru
przedsiebiorcow prowadzonego Krajowego Rejestru Sadowego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem
0000119416, NIP 5140129914, REGON 250823156, posiadajgcg kapitat zaktadowy w wysokosci
17 052 500,00 ztotych, ktérg reprezentuje: Adam Noculak — Prezes Zarzadu,

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym’

zwang/ym dalej ,Wykonawcg”,
KIOrg/KIOTEGO TEPTEZENTUIE: ...si e sonmimansions sainss fmmamenin w8 5730 50 5058 756 S5/ QER07 s 65 5 ANHHES T3 V03 THiNT 0655 H55 B5TeD ;

zwanych fgcznie ,Stronami”’, z osobna za$ ,Strong’,

o nastepujgce;j:

§1
Niniejsza umowa (dalej: ,Umowa”) zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu
przeprowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zaméwien podprogowych dla kwot sektorowych
przez Wodociggi Ostrzeszowskie Spétke z ograniczong odpowiedzialno$cig, celem wytonienia
wykonawcy robot budowlanych dla zadania pn.: ,,Przebudowa infrastruktury wodociggowej wzdfuz
ul.Wierzbowej w Ostrzeszowie” oznaczonym znakiem sprawy: TT-2/226/05/2020.

§2

1. Umowg Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane niezbedne
do oddania infrastruktury wodociggowej objetej projektem pn. ,,Przebudowa infrastruktury
wodociggowej wzdfuz ul.Wierzbowej w Ostrzeszowie”, opisane: Projektem Budowlanym
(dalej: ,Projekt”) stanowigcym zatacznik nr 1 do Umowy odpowiednio Etap 1 (odcinek W1 —
W44) i Etap 2 (odcinek W44- W91), Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét (dalej:
~STWIOR”) stanowigcg zatacznik nr 2 do Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy wraz z
kosztorysem ofertowym (kserokopia Formularza Ofertowego Wykonawcy i kosztorysu ofertowego
stanowi zatacznik nr 3 do umowy odpowiednio Etap 1 (odcinek W1 — W44) i Etap 2 (odcinek
W44- W91), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa, zwane
dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Zamowienie zostanie wykonane w podziale na 2 etapy, przy czym:

2.1. Wramach 1 etapu Wykonawca wykona roboty budowlane wzdtuz ul. Wierzbowej w zakresie
objetym Projektem budowlanym Etap 1 (odcinek W1 — W44):

2.2. Wramach 2 etapu wykonawca wykona roboty budowlane wzdtuz ul. Wierzbowej w zakresie

objetym Projektem budowlanym Etap 2 (odcinek W44— W91).

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Projektem oraz STWIOR roboty
budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy. Przy zawieraniu umowy wzieto pod
uwage Warunki Zaméwienia TT-2/226/05/2020 i Oferte wykonawcy ztozong w postepowaniu o
udzielenie zamowienia i przyjetg przez Zamawiajgcego do realizacji.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegolnione w
przedmiarze robot a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem.

5. Jezeli wykonanie robét, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie prowadzito do zwigkszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ przekraczajgcg 15% wartosci Umowy,
wykonanie tych rob6t musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji
robét bedzie ustalone zgodnie z paragrafem 11 Umowy.

6. Wykonanie robot budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegoélnione w przedmiarze robdt a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem nie wymaga zawarcia odrebne;j
umowy.

7. Roboty budowlane nie objete niniejszg Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w Projekcie, ktore nie
byty mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne do realizacji
przedmiotu Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych
robét od przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw lub
wykonanie Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét, a warto$¢ wszystkich takich robét w
ramach Umowy nie przekracza tgcznie 50% wartosci Umowy bedg przyjmowane przez
Wykonawce do realizacji na podstawie odrebnej umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu
koniecznosci wykonania tych robét.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w Projekcie, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej lub z innego istotnego powodu, na zasadach przewidzianych
Umowa.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1,
2 i 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen a
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegélnos$ci poprzez:

9.1. zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci rob6t budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegéinych robét budowlanych, opisanych
w Projekcie, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od Projektu;

9.2. zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—
finansowym.

10.W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 9 nie bedzie
mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegoélnosci:

10.1. gdy roboty ujete w Projekcie lub nie zostaty wyszczegoélnione w przedmiarze rob6t lub

10.2. gdy roboty nie ujete w Projekcie, nie zostaty rowniez ujete w przedmiarze robét, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

10.3. lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym,

wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robét nastgpi na podstawie Protokotu
koniecznosci.

11.Protokét  koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany przez
Zamawiajgcego, i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Wykonawce.

12.Zatgcznikiem do protokotu konieczno$ci, stanowigcym jego integraing cze$¢, jest protokédt z
negocjacji dotyczacych wyceny robét z Wykonawca zatwierdzony przez Kierownika budowy i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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13.Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 9, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust.
11 lub protokotu negocjaciji, o ktérym mowa w ust. 12, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu
koniecznosci.

§3
1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji umowy:

a) Wykonawca rozpocznie Roboty budowlane w zakresie 1 Etapu (odcinek W1 — W44)
nie pdézniej niz w terminie 10 dni liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy i zakonczy w terminie do dnia 30.11.2020 r;

b) Wykonawca rozpocznie Roboty budowlane w zakresie 2 Etapu (odcinek W44 — W91)
nie pézniej niz w terminie 10 dni liczac od dnia protokolarnego przekazania terenu
budowy i zakonczy w terminie do dnia 16.07.2021 r.

2. Zamawiajgcy przekaze teren budowy w zakresie:
a) etapu | nie pézniej niz w terminie 10 dni liczgc od dnia podpisania Umowy;
b) etapu Il nie pdzniej niz do 30.03.2021 roku.

3. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o zamiarze przekazania terenu budowy z minimum
trzydniowym wyprzedzeniem.

4. Za dzien zakonczenia rob6t budowalnych w ramach danego etapu uznaje sie dzien zgtoszenia
przez Wykonawce rob6t do odbioru koncowego, o ile w wyniku tego odbioru nie zostang
stwierdzone okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 17 paragrafu 9 umowy. W przypadku
koniecznos$ci powtérzenia czynnosci odbioru koncowego rob6t w ramach danego etapu za dzien
zakonczenia robot uznaje sie dzien ponownego zgtoszenia rob6t do odbioru lub dzien ustalony za
dzien przystgpienia do powtérzonego odbioru koricowego robot.

§4
1. Osobami do kontaktéw z ramienia Zamawiajacego sa:
- [...]; tel. [...], email: [...],
- [...]; tel. [...], email: [...].
2. Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:
2.1. ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
2.2. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

2.3. przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy;

2.4. dostarczenia Wykonawcy Projektu.

2.5. ustalenia warunkow korzystania przez Wykonawce z wody przemystowej i pitnej pobieranej z
sieci, ktorej gestorem jest Zamawiajacy, w trakcie realizacji rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy

2.6. wyznaczania terminéw odbioréw robét nie przekraczajgcych 10 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioréw,

2.7. terminowego przystepowania do odbioréw robédt budowlanych,

2.8. terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
3. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

3.1. robdt ulegajgcych zakryciu,
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3.2. robét zanikajgcych,

3.3. czesciowych (jezeli beda przeprowadzone),

3.4. koncowego catosci rob6t w ramach danego etapu,
3.5. ostatecznego.

4. Odbioréw rob6t ulegajgcych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

5. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujagc do odbioru w ciggu 10 dni roboczych od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia rob6t. Odbiér koricowy zostanie zakonczony w ciggu
10 dni roboczych.

6. Projekt i STWIOR stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane wytgcznie w celu
wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

7. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Projektu jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Projektu oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

§5
1. Osobami do kontaktéw z ramienia Wykonawcy beda:
- [...], tel. [...], adres email: [...],
- [...] tel. [...], adres email: [...].

2. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z
Umowa, ofertg, Projektem i STWIOR, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za
jakosc¢ zastosowanych do rob6t materiatéw.

4. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186
ze zm.) oraz wykonanych zgodnie z polskimi normami przenoszgcymi normy europejskie lub
norm innych panstw cztonkowskich EOG, spetniajgcych wymagania okreslone Projektem i
STWIOR. Wszystkie materiaty budowlane ulegajace wbudowaniu jako elementy sieci muszg by¢
nowe, nieuzywane i posiada¢ odpowiednie dokumenty, zatwierdzenia, atesty, itp. okreslone
przepisami.

5. Wykonawca okaze, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, certyfikaty zgodnosci z polskg normg lub
aprobaty techniczne kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Na uzyte materialy przed ich
wbudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, atest PZH jesli dla danego materiatu przepisy wymagajg posiadania takich
dokumentow.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za uszkodzenie lub utrate débr materialnych, mienia, uszkodzenie ciata
lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na
Terenie budowy.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0séb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem rob6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia.
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8. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

9. Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegbtowo w
postanowieniach Umowy:

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
9.9.

9.10.

9.11.
9.12.

9.13.

9.14.

prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy;

przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej;

stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Projektu i STWIOR,

umozliwienia wstepu na teren budowy wytgcznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce;

zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot;

terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi;

utrzymywania porzadku na terenie budowy;

stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

angazowania odpowiedniej liczby os6b, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
do$wiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie;

dostarczania materiatéw i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy;

sporzadzenia na zagdanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji robot
budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac;

ubezpieczenia budowy.

10.Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem uzyska projekt organizacji ruchu, stosowne
pozwolenia na zajecie pasa drogowego oraz jest obowigzany do organizacji ruchu w czasie
prowadzenia robét zgodnie z zatwierdzonym planem organizacji ruchu, w tym montaz u
utrzymanie odpowiedniego oznakowania oraz jego demontaz i przywrocenie organizacji ruchu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu robét.

11.Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych Wykonawca poinformuje gestoréw sieci i
urzadzen znajdujgcych sie w obrebie robédt budowlanych oraz w strefie oddziatywania robét
budowalnych o zamiarze przeprowadzenia rob6t budowlanych celem okreslenia warunkéw
nadzoru prowadzonego przez gestoréw sieci i urzadzen oraz bedzie ponosit koszty z tym
zwigzane.

12.Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje robét i ternu budowy w zgodzie z wymogami
prawa, w szczegoélnosci w zgodzie z przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy, przepisami
ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W uzgodnieniu z Zamawiajgcym
Wykonawca zlokalizuje miejsca skiadowania materiatdéw budowlanych, narzedzi, urzgdzen oraz
zaplecza socjalno-bytowego pracownikéw. Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy.
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13.Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania
robét w godzinach 22.00 — 6.00.

14.Najpdzniej w terminie przekazania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do
weryfikacji harmonogram rzeczowo-finansowy danego etapu rob6t, do ktérego w terminie 7 dni
Zamawiajgcy ma prawo wnies¢ umotywowane zastrzezenia. Umotywowane zastrzezenia sg
okolicznoscig powodujgcg konieczno$¢ zmiany lub aktualizacji przez Wykonawce zapisow
harmonogramu rzeczowo-finansowego.

15.Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
a) Dziennik budowy;

b)  ksigzke obmiardw;
c) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi;
d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIOR.

16.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:
a) projektu organizacji robdt;
b)  Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizaciji
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
d) informacji o wytwarzanych odpadach;
e) dokumentacji powykonawczej.
17.W przypadku powierzenia wykonania czesci zaméwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie

petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robo6t i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

18.0d daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoéinych a
spowodowanej:

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacji
przedmiotu Umowy;

b)  wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru korncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego;
c) czynnos$ciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.
19.Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce Ilub inne podmioty, za ktére ponosi on
odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

20.Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

21.Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem roboét oraz odbiorami robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych
odbiorom czesciowym.

22.Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania Umowy.

23.Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.
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24 Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowac teren robét najpdzniej w terminie przekazania przez
Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

25.Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi
w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska, migdzy
innymi zapobiega¢ powstawaniu odpadéw, ograniczac ich iloé¢ i ich negatywne oddziatywanie
na $rodowisko, zapewni¢ ich odzysk oraz prawidiowe unieszkodliwienie. Wykonawca ponosi
wszelkie obowigzki wytworcy i posiadacza odpadéw okreslone w odrebnych przepisach.

26.Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru ma prawo zgda¢ od Wykonawcy okazania dokumentow
potwierdzajgcych przekazanie odpadéw jednostce posiadajgcej stosowne zezwolenia

27 Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wtasciwej organizacji ruchu w czasie wykonywania
prac.

§6
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig S s ...(Nr uprawnien:
B ...) jako Kierownika budowy, ktéry Jest uprawnlony do dziatania w
zwazku z reahzac;a Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w przetargu
prowadzgcym do zawarcia Umowy po poinformowaniu o zamiarze zmiany Inspektora nadzoru
inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej akceptacji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy musi posiada¢ biegtg znajomo$¢ jezyka polskiego. W przypadku, gdy
wskazana osoba nie posiada biegtej znajomosci jezyka polskiego, Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ ttumacza(y) jezyka polskiego, zapewniajgcego state, biegte i fachowe ttumaczenie w
kontaktach miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

§7

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Projektem wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 roku nr 25, poz. 133).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidiowego wyznaczenia
gtéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
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Wykonawca zapewnia petng obstuge geodezyjng przedmiotu umowy oraz dostarczenie w dniu
odbioru korncowego potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kserokopii zawiadomienia o
wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych wraz z zatgcznikami , ztozonego we wiasciwym
administracyjnie o$rodku geodezyjno-kartograficznym. Mape inwentaryzacji obiektu budowlanego
(geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w zakresie dotyczgcym odbioru) wpisang do
ewidencji materiatdbw panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, VWykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu w terminie 45 dni, liczagc od dnia ztozenia we
wiasciwym administracyjnie  o$rodku geodezyjno-kartograficznym wyzej wymienionego
zawiadomienia o wykonaniu zgtoszonych prac geodezyjnych.

§7a

. Przez caly okres realizacji zadania wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci. Potwierdzong kserokopie
polisy lub inny dokument potwierdzajacy posiadane ubezpieczenie Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu niezwtocznie na kazde jego wezwanie w trakcie realizacji zaméwienia.

. Wykonawca w ramach posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci ponosi wszelkie koszty z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w okresie
od rozpoczecia rob6t do przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, w zwigzku
z okreSlonymi  zdarzeniami  losowymi od  wszystkich ryzyka budowlanych oraz
od odpowiedzialnosci cywilne;j.

§8
. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robét
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowos$ci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 3 dni
roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§9
. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu niezwitocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni robocze od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczes$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.
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. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru roboét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robot, a
nastepnie na wiasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

6. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany w celu dokonania odbioru czeéci robot. Odbidr.

7. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru czesci robot
poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowoéci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

8. Dokonanie odbioru czeéciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu robo6t wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce gotowos$ci do odbioru.

9. Dokumentami do odbioréw czesciowych sg: protokét czesciowy odbioru roboét, atesty i certyfikaty
zgodnosci, $wiadectwa jakosci na zastosowane materiaty i urzadzenia, protokoty i zaswiadczenia
z przeprowadzonych préb , sprawdzen oraz badan ( w tym badan jako$ci wody).

10.Wykaz robot, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jest akceptowany i korygowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robét.

11.0dbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce cato$ci robét budowlanych
sktadajgcych sie na dany etap wykonania w ramach przedmiotu Umowy, na podstawie
o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakoriczenia robot i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

12.Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia oraz badania (w tym badania jakosci wody),
zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajagcego w prébach i sprawdzeniach oraz
badaniach.

13.W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegoblnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organéw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jako$ci, certyfikaty
i aprobaty techniczne, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, sprawdzen i badan
(w tym pozytywny wynik badania jako$ci wody w nowo wybudowanej infrastrukturze
wodociggowej), dokumentacje okreslong w §7 ust.7 umowy oraz dokumentacje powykonawczg
ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy.

14.0dbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, W tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy oraz wymaganych prawem przedstawicieli jednostek i organéw . W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspdipracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych.

15.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

16.Przystapienie do odbioru koncowego danego etapu nastgpuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni
roboczych od dnia zgtoszenia robét do odbioru wpisem do dziennika budowy.

17.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen oraz badan , Zamawiajgcy moze przerwac
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odbiér koncowy, wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania rob6t, usunigcia wad lub
przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie
powréci¢ do wykonywania czynnoéci odbioru koricowego.

18.Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru koricowego
robét jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

19.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposob usuniecia wad nieistotnych. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koicowego, Zamawiajgcy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20.Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru koricowego robét.

21.Przeglady gwarancyjne prowadzone bedg na zasadach okreslonych w paragrafie 13 Umowy,
przy czyn ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadzane zostanie na minimum 90 dni roboczych
przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji jakoSci.

22 Przeglad gwarancyjny przeprowadzany zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglagdu gwarancyjnego a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokoét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych
wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

23. Przeglad gwarancyjny polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwaranciji jakosci.

24 Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

25.0dbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez
Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

26.Z odbioru ostatecznego sporzgdza sie protokét odbioru ostatecznego przed uptywem okresu
rekojmi lub gwarancji.

27.Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o
ktérych mowa w ust. 26, Zamawiajgcy przerywa odbiér ostateczny za$ Wykonawca jest

zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru
ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungé wady.

§10

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie nastepujacych robét stanowigcych przedmiot
umowy:
1.1 — [zakres robot],
1.2, — [zakres robét].

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za witasne dziatania lub zaniechania.

3. Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy w zakresie wykonania czesci rob6t budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale wymaga zgtoszenia
Zamawiajgcemu wraz ze przedstawieniem szczegétowego rzeczowego i finansowego zakresu
robot, ktéry Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy do wykonania w ramach realizacji
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10.

1.

12.

robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy. Zgtoszenie powinno zawieraC egzemplarz
lub poswiadczong za zgodno$¢ kopie umowy miedzy wykonawcg a podwykonawcy, ktorej
przedmiotem jest powierzenie wykonania czesci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot
niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ sprzeciw na wykonanie przez wskazanego podwykonawce
wykonania czesci rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy w
uzasadnionych przypadkach, w szczegoélnosci jesli:

a) nie zostata mu przedstawiona umowa (po$wiadczona za zgodno$¢ kopia umowy)
miedzy wykonawcg a podwykonawca;

b)  tres¢ umowy bedzie sprzeczna z trescig niniejszej Umowy;

c) termin ptatnosci dla podwykonawcy bedzie przypadat pdzniej niz termin wydania danego
protokotu odbioru lub zaptata wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy uzalezniona jest
od otrzymania wynagrodzenia przez Wykonawce;

d) umowa o podwykonawstwo bedzie ustanawia¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez podwykonawce poprzez zatrzymanie czesci (catosci) naleznego mu
wynagrodzenia;

e)  wyb6r podwykonawcy moze mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy moze wyrazi¢ sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie
30 dni od przedstawienia mu zgtoszenia, o ktbrym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku sprzeciwu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwilocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo nie przedstawiona Zmawiajgcemu do uprzednio weryfikowana w trybie
okreslonym zapisami ust. 3 — 5 niniejszego paragrafu lub Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw na
wykonanie przez tego wykonawce robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Powierzenie realizacji robét innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktéorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana umowy o podwykonawstwo, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg
umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego lub Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy od
wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby
i kwalifikacje, ktdérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan
dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy robét lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca
lub podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce z terenu
budowy, jezeli dziatania podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej
Umowy.

W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo Iub zmiana umowy o podwykonawstwo
sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢
do przedkiadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz brak zaptaty na rzecz podmiotéw trzecich wykonujgcych prace
sktadajace sie na przedmiot niniejszej umowy, stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczace uméw o podwykonawstwo stosuje sie
odpowiednio w odniesieniu do umoéw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi
podwykonawcami.
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14.

15.

16.

17.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzgce w skiad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzgcy w skiad Konsorcjum zobowiazani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii umowy regulujacej
wspbtprace podmiotéw wechodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspéinie podjety sie wykonania
przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robot
budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum, o wyznaczeniu
lidera Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci rob6t wynikajgcych z
Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§11

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ... zt (stownie: ... zfotych) wraz z
podatkiem ... % VAT w wysokos$ci ... zt (stownie: ... ziotych), co facznie stanowi kwote brutto w
wysokosci ... zt (stownie: ....... ziotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umowione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn iloci i odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowa i Ofertg cen jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie jednego rachunku lub faktury VAT cze$ciowej i jednego rachunku lub
faktury VAT koncowe;j.

Rozliczenie, o ktérym mowa w ust. 5 bedzie dotyczy¢ rozliczen za 1 etap (jeden rachunek lub
faktura VAT czesciowa) iza 2 etap (jeden rachunek lub faktura VAT koncowa).
Ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo,

na podstawie Protokotow odbioru robét, w terminach okreslonych Umowg na podstawie
wystawionych przez Wykonawce rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach warto$ci ukorniczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego (poprzez adnotacje na
fakturze zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towardw i ustug (tj, Dz. U. z 2020 roku, poz. 106) w kazdym przypadku, gdy faktura obejmowac
bedzie nabycie towaréw lub ustug w zatgczniku nr 15 do ww. ustawy i kwota naleznosci stanowi¢
bedzie kwote, o ktérej mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 06 marca 2018 roku Prawo
przedsiebiorcéw, tji. w kazdym przypadku, gdy do ptatnosci za fakture zastosowanie znajdzie
obowigzkowy mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym owa w art. 108a ust. 1a ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug.
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10.

14

12.

13.

14.

15.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek
rozliczeniowy Wykonawcy w banku ... nr .... Wykonawca o$wiadcza, ze

a) dla wskazanego rachunku rozliczeniowego prowadzony jest rachunek VAT zgodnie z
rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 roku,
poz. 2357 ze zmianami)

b)  Rachunek jest i bedzie rachunkiem, o ktérym mowa w w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 4
paragrafu 2 Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

12.1. jezeli roboty wynikajgce z ust. 4 paragrafu 2 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji
w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

12.2. jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajagcych z ust. 4 paragrafu 2 Umowy z
zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust. 12.1. niniejszego paragrafu, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych rob6t z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa wielkopolskiego aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzgdzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust. 4 paragrafu 2 Umowy przed
rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 12 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone tamze.

Rozliczenia czesciowe:

15.1. W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych rob6t budowlanych, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potrgcen.

15.2. Zestawienie wartosci wykonanych robét stanowi iloczyn ilosci wykonanych,
odebranych, obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im Cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych
zgodnie z postanowieniem ust. 12 niniejszego paragrafu.

16.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w ust. 15
niniejszego paragrafu oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych od dnia otrzymania zestawien.

15.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 7 dni roboczych po przekazaniu
Wykonawcy potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje
na temat zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajgcg nalezng Wykonawcy
kwote wynagrodzenia.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

Rozliczenie koncowe:

16.1. Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegétowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego WWykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania
szczegbtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

16.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zitozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegbtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

16.3. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 16.2.
niniejszego paragrafu oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

16.4. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych
mowa w ust. 16.3. niniejszego paragrafu bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do
Protokotu odbioru koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koncowego robét.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z czesciowym i koncowym rozliczeniem
naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych
termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skiadajgcych je podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Zamawiajgcy, w przypadku zgtoszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zadania zaptaty bezposredniej wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane w ramach
wykonania przedmiotu Umowy, niezwiocznie po zgltoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz
7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21 niniejszego
paragrafu, podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

22.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty;
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24.

25.

26.

27

28.

22.2. ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sie
nalezy;

22.3. dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

Bezposrednia zapfata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy obejmuje wytgcznie

nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z

tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bgdZ skierowane;
do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce:
rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

25.1. z protokotem Odbioru zakonczonego etapu robét, w ktérym bedg wyszczegodinione
wydzielone elementy rob6t budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, lub do ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru czesci rob6t wykonanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranego etapu robot;

25.2. z kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zagtoszonych
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi;

25.3. z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez podwykonawcow,

25.4. a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie byty
jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentow, o ktorych
mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatno$ci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 27 niniejszego
paragrafu, zawierajgce szczegdtowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce postanowien Umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wptyw
na wymagalnosé roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.
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31.
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33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

Jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt ust. 27 niniejszego paragrafu i wykaze
niezasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 27
niniejszego paragrafu, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnos$ci, Zamawiajgcy odmoéwi bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 27 niniejszego paragrafu
i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w
ust. 27 niniejszego paragrafu, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadno$c
takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwoéci co do
wysokosci naleznej zaptfaty lub co do podmiotu, ktéremu pfatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
réwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw potwierdzajgce te okolicznos¢, cata
kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robdt wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o peinym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscig koncows.

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 38 niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.
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41.

42.
43.

3.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreSlonej w ust. 38 niniejszego
paragrafu dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
Podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze Srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedacg przedmiotem czynnoéci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Za date ptatno$ci uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku opdznienia zaptaty wynagrodzenia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe jak za opo6znienia.

§12

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem umowy wniost w cato$ci zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w kwocie [...] (stownie: [...] ztotych [...]/100) stanowiacej 3%
wynagrodzenia brutto oferty Wykonawcy.

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
w postaci: [...].

. Zamawiajacy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawce. Zmiana formy zabezpieczenia
dokonywana jest w sposéb zapewniajgcy ciggto$¢ zabezpieczenia i nie moze powodowac
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy oraz gwarancji jakosci wykonanych robot.

. Zamawiajgcy zwr6ci w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania go przez

Zamawiajgcego za nalezycie wykonany 70% kwoty zabezpieczenia (kwota: [...] ztotych).

Pozostate 30% stanowigce zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jako$ci zostanie
zwrdcone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dla cato$ci robét.

. Zamawiajacy na zadanie Wykonawcy zwraca, po uplywie okresu, na jaki zostato wniesione

zabezpieczenie, oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie
niz pieniezna, pozostawiajgc w dokumentacji jego kopie pos$wiadczong za zgodno$c
z oryginatem.

§ 13

. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich, praw zaleznych oraz ograniczenia w osobowym

prawie autorskim do_dokumentacji, nastepuje po przekazaniu Zamawiajgcemu opracowanej
dokumentacji w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy.

Przeniesienie na Zamawiajgcego catosci praw autorskich majatkowych do opracowania jest
nieograniczone w czasie i obejmuje w szczegélnosci:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie dokumentacji lub jej czesci dowolna technika,

b) wprowadzenie do obrotu oryginatu dokumentacji lub jej kopii, wprowadzenie
dokumentacji do pamieci komputera lub pamieci no$nej,

c) prawo do modyfikacji utworu przez podmioty trzecie,

d) rozpowszechnianie dokumentacji poprzez prezentacje, udostepnianie dokumentacji
osobom trzecim w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego,

e) zalezne prawa autorskie do utworu.

W przypadku zaistnienia koniecznosci rozszerzenia zakresu eksploatacji dokumentacii,
o niewymienione w ust. 2 powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie do rozszerzenia zakresu
w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejsza umowa.
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4. Wykonawca zobowigzuje sie do nieprzenoszenia majgtkowych praw autorskich do dokumentaciji
na jakikolwiek inny podmiot.

5. W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez jakakolwiek osobe trzecig
z jakimkolwiek roszczeniem wynikajgcym z naruszenia praw przystugujgcych tej osobie
w stosunku do dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia
Zamawiajgcego od obowigzku $wiadczen z tego tytutu.

§ 14

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu szes$cédziesieciomiesiecznej gwarancji i regkojmi na caty
przedmiot umowy, liczgc od daty bezusterkowego odbioru koncowego catego zadania.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne, prawne oraz
usterki zmniejszajgce warto$¢ uzytkowg, techniczng, estetyczng wykonanych robét
i wbudowanych urzadzen.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia go przez Zamawiajgcego o stwierdzonych wadach
i usterkach lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

4. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztéw, ktére zobowigzany jest ponies¢ w catosci.

5. Usuniecie wad i usterek winno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego.

6. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z cigzacych na nim obowigzkéw, Zamawiajgcy
moze na jego koszt usunag¢ wady i usterki. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

7. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg w okresach nie diuzszych niz 12 miesiecy w
okresie obowigzywania gwarancji, a ich koszt (nie liczgc uczestnictwa personelu Zamawiajgcego)
obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wéwczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

8. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie rob6t zwigzanych z usunigeciem wad i usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwoéci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usuniecia wady lub usterki, Zamawiajgcy, po uprzednim
zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia ich usuniecia podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. Przeglady i odbiory gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

11. Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usunigcia wad i usterek,
sporzgdzanym po usunieciu ujawnionych i zgtoszonych wad lub usterek.

§ 15

1. Strony postanawiajg, iz w pierwszej kolejnosci obowigzujaca formg odszkodowania stanowi¢ bedg
kary umowne z zastrzezeniem postanowienia ust. 2.

2. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:
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2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) za przekroczenie terminu odbioru koncowego kazdego z etapéw okreslonego w
paragrafie 3 ust. 1 Umowy w wysokosci 0,1 % szacunkowego wynagrodzenia
Wykonawcy brutto za kazdy dzien zwioki;

b) za nieterminowe usuniecie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokosci
0,1% szacunkowego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwioki, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek;

Cc) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% szacunkowego wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego — Ww wysokosci 0,5% szacunkowego
wynagrodzenia Wykonawcy brutto;

e) Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 2.000,00 zt, za kazde zdarzenie wykrycia
niezgodnosci stosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych ze zgtoszonymi w
dokumentach wymaganych od Wykonawcy;

f) za nieprzedtozenie egzemplarza umowy lub po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany

g) za kazdy przypadek nie usuniecia z terenu budowy podwykonawcy na zgdanie
Zamawiajgcego wystosowane w trybie paragrafu 10 ust. 7 Umowy w terminie
wyznaczonym, w wysokoéci 2.000,00 zt;

h) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom - 1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow;

i) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie ust. 25 paragrafu
5 Umowy a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z ust. 25 paragrafu 5
Umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 1.000,00
zt za kazde naruszenie.

2.2. tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze
przekroczy¢ 20% wartosci umowy.

2.3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach:

a) za odstgpienie od umowy Wykonawcy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

b)  zazwioke w przystgpieniu do odbioru, pomimo gotowosci zgtoszonej przez Wykonawce,
w wysokosci 0,05 % wartosci przedmiotu odbioru za kazdy dzien.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku, kiedy wartos¢ szkody jaka poniesie Zamawiajgcy
z tytutu nienalezytego wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy, przekroczy warto$é
naleznych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaptata kar umownych nastepuje w pierwszej kolejnosci, poprzez potrgcenie dokonane z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a nastepnie mogag by¢ potracane z biezacych
ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta postanowienia umowy
w terminie 14 dni od wystapienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty.
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6. Stronom przystuguje prawo do odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

6.1. Wykonawcy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru robét i odmowa ta trwa przez okres dtuzszy, niz 14 dni.

6.2. Zamawiajgcemu, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét lub przerwat roboty z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego i ich nie wznowit, mimo wezwania Zamawiajgcego, przez okres
dtuzszy niz 14 dni;

b)  Wykonawca nie wykonuje rob6t zgodnie z Umowag, dokumentacjg projektows,
obowigzujgcymi przepisami, harmonogramem rzeczowo- finansowym, albo tez w inny
sposéb powaznie naruszy zobowigzania umowne. W takim przypadku Zamawiajgcy
moze odstgpi¢ od Umowy, jesli Wykonawca nie usunie stwierdzonego uchybienia
niezwtocznie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, po otrzymaniu pisemnego
wezwania od Zamawiajgcego.

7. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci w terminie do 30 dni
od stwierdzenia =zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie od Umowy. Strona
odstepujaca od Umowy powinna poda¢ pisemne uzasadnienie odstgpienia.

8. w przypadku odstgpienia od Umowy Strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

a) Wykonawca wspoélnie z Zamawiajgcym sporzgdza protokét inwentaryzacji wykonanych
rob6t wedtug daty odstgpienia od Umowy. W razie niewykonania w/w obowigzku
Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru dokona czynnosci  spisu
inwentaryzacyjnego jednostronnie bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu;

b)  Strony wspdlnie ustalajg sposdb zabezpieczenia przerwanych robét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie
Strona, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy;

c) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatéw, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacji
innych robét. O ile przerwanie robét nie nastgpito z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy jest
obowigzany pokry¢ koszty tych materiatow i przejac je;

d) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgadzenia zaplecza budowy oraz
materiaty i konstrukcje stanowigce jego wiasnos¢ w terminie 14 dni po terminie
przerwania robot.

e) Wykonawca zgiosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od Umowy oraz roboty zabezpieczajgce.

f) Zamawiajgcy jest obowigzany do odbioru wykonanych robot i zaptaty za wykonane
roboty oraz dostarczone na plac budowy urzgdzenia do dnia odstgpienia od umowy.
Jezeli Wykonawca ponosi wine za odstgpienie od Umowy, Zamawiajgcy musi
zastosowaé wszelkie kary i potrgcenia, jakie wynikajg z niniejszej umowy.

g) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren pod swoj dozor.

9. Poza przypadkami okreslonymi w niniejszym paragrafie strony mogg odstgpi¢c od Umowy
w przypadkach okre$lonych w Kodeksie cywilnym.

§16

1. Wszelkie zmiany i uzupetienia tre$ci niniejszej Umowy, wymagajg aneksu sporzgdzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Zmiany zawartej umowy moga nastgpi¢ w szczegoélnosci, jezeli wystgpi co najmniej jedna z
nastepujacych okolicznosci:

a) Nastgpi wywierajgca bezposredni wptyw na dalsze wykonywanie umowy zmiana

Strona 20z 23



h)

obowigzujgcego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporzadzenia, wtym: stawki
podatku od towardw i ustug, 2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo
wysokoséci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace, 3) zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, 4) zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych
— jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
wykonawce;

Wystapi korzystna dla Zamawiajacego redukcja przedmiotu zamowienia;

Wystgpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku
dozwolonego przeksztaicenia podmiotu badz dziedziczenia oraz w przypadkach
szczegolnej sukcesji z mocy prawa (np. faczenie, dzielenie, przeksztatcenie spotek);

Wystgpi koniecznos¢: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu
umowy podwykonawcy, zmiany zakresu wykonania czeSci zamowienia przez
podwykonawce, rezygnacja z podwykonawstwa;

Wystgpi konieczno$¢ zmiany os6b wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie okreslone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tj.Dz. U.z 2019 r., poz. 1186 z pozn. zm.), jezeli umowa (WZ) okres$la te osoby;

Wystgpi konieczno$é zmiany terminéw umownych rozpoczecia badz zakorczenia
umowy, jak réwniez harmonograméw z uwagi na: panujgce warunki atmosferyczne,
konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne lub udzielenie
zamoéwien dodatkowych, jak rébwniez konieczno$¢ przerwania prac z uwagi na
wymagania, przepisy archeologiczne, site wyzszg;

Wystgpi koniecznos¢ zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie roboét
spowodowana: warunkami atmosferycznym, zmianami spowodowanymi
nieprzewidzianymi w WZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegdlnosci: niewypaly i niewybuchy; wykopaliska archeologiczne;

Wystgpi konieczno$¢ zmiany terminu zakonczenia robét na skutek odmiennie przyjetych
w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych, w szczegolnosci istnienia
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;

Wystgpi konieczno$¢ zmiany terminu zakornczenia rob6t w nastepstwie okolicznosci
lezgcych po stronie Zamawiajgcego, a w szczegoélnosci: wstrzymania robdt przez
Zamawiajgcego, koniecznosci usuniecia biedéw lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, odmowy wydania przez organy administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez
Wykonawce, w tym odmowy udostepnienia przez wiascicieli nieruchomoséci do celow
realizacji inwestycji;

W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wedtug stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w
dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktory w dniu
podpisania umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym w zakresie tego
podatku;

Zaistniejg warunki ustalenia wcze$niejszego terminu zakonczenia, rozliczenia umowy
i wystawienia faktury koricowej w przypadku wczesniejszego wykonania robot, ustug lub
dostaw objetych umowsg;
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) W razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, po dacie zawarcia umowy, o
charakterze dziatania sity wyzszej, ktére uniemozliwityby terminowe wykonanie
zobowigzan - strony zobowigzujg sie do wspoélnego okreslenia nowego terminu
realizacji przedmiotu umowy;

m) Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegélnosci nastepujacymi okolicznosciami: niedostepno$¢ na
rynku materiatéw lub urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowania
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzgdzen;
pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy, pojawienie sie nowszej technologii wykonania
zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub
kosztéw wykonywanych prac, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy; konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuaciji,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy.

3. Zmiany umowy, o ktérych mowa w ust.2 mogg by¢ wprowadzone z zachowaniem nastgpujgcych
warunkow:

a) wniosek o dokonanie zmiany umowy, zawierajgcy uzasadnienie zmiany nalezy ztozy¢ w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci;

b) ocene zasadnosci zmiany nalezy dokona¢ po zapoznaniu sie z uzasadnieniem i przy
uwzglednieniu okolicznosci sprawy’

c) wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonywane z zachowaniem warunku, o ktérym
mowa w ust.1.

§17

1. Kazda ze Stron jest zobowigzana zawiadomi¢ drugg strone o zmianie adresu siedziby oraz
adresu korespondencyjnego, a takze numeréw telefonéw. W przypadku braku takiego
powiadomienia uznaje sie, ze korespondencja Zamawiajgcego kierowana do WWykonawcy
na adres [...] jest skutecznie doreczona.

2. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy bedg wprowadzane drogg anekséw i wymagajg formy
pisemnej oraz zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

3. Wykonawca nie moze dokona¢ bez zgody Zamawiajgcego cesji praw i obowigzkow
wynikajgcych z niniejszej umowy na osoby trzecie pod rygorem niewaznosci bezwzgledne;j takiej
czynnosci.

4. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstate w zwigzku z nig Strony zobowigzujg
sie rozstrzygnaé polubownie. W przypadku braku mozliwosci porozumienia rozstrzygane bedg
przez Sad wiasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

5. Strony umowy o$wiadczaja, ze jako administratorzy danych osobowych w rozumieniu
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), przestrzegajg
przepisdéw o ochronie danych osobowych.
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§18

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy powszechnie
obowigzujgcego prawa, w szczegolnosci za$ przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia
warunkéw zamowienia.

§19

1. Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych 3 otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

2. Integralng cze$¢ Umowy stanowia:
1) Projekt Budowlany odpowiednio Etap 1 (odcinek W1-W44) i Etap 2 (odcinek W44-91);
2) STWIOR;

3) Kserokopia Formularza Oferty Wykonawcy i kosztorysu ofertowego odpowiednio do
Etapu 1 (odcinek W1 — W44) i Etapu 2 (odcinek W44 — W91).

Zamawiajacy Wykonawca
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