Zalacznik nr 7 do SWZ

Wodociagami Ostrzeszowskimi Spoétka z Ograniczong Odpowiedzialnosécia z siedzibg
w Ostrzeszowie, adres: ulica Kosciuszki 19B, 63-500 Ostrzeszéw; wpisang do rejestru
przedsiebiorcoéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, |X Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem
KRS 0000119416, NIP 5140129914, REGON 250823156, posiadajacg kapitat zakladowy w
wysokosci 17 052 500,00 ztotych, ktérag reprezentuje: Adam Noculak — Prezes Zarzgdu,

zwang w dalszej czeéci umowy ,Zamawiajgcym”

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

zwanalym dalej ,Wykonawca”,
ol = A1 e TgTo e iicT el bl=T o (5 ||

zwanych fgcznie ,Stronami”, z osobna za$ ,Strona’,

0 nastepujgcej tresci:

§1
Niniejsza umowa (dalej: ,Umowa”) zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu
przeprowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamdéwieri podprogowych przez Wodociggi
Ostrzeszowskie Spétke z Ograniczong Odpowiedzialnoscig z siedzibg w Ostrzeszowie, celem
wytonienia wykonawcy robot budowlanych dla zadania sektorowego pn.: ,,Budowa infrastruktury

wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie”, oznaczonym znakiem sprawy
TZ-2/226/3/2022.

§2

1. Przedmiot umowy: Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do realizacji infrastruktury objetej zamowieniem pn. ,Budowa infrastruktury
wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie”, opisane Projektem
Budowlanym (dalej: ,Projekt’), Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (dalej: ,STWIORB”), Umowa, zgodnie ze Specyfikacjg Warunkow Zamoéwienia
(dalej SWZ), Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (kserokopia Formularza
Ofertowego Wykonawcy i kosztorysu ofertowego stanowi zatacznik do Umowy), zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w terminie okre$lonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub
,robotami budowlanymi”.

2. Zamowienie zostanie wykonane w zakresie objetym Projektem.

3. Wykonawca zobowigzuje sig¢ wykona¢ wszystkie opisane Projektem, STWIORB, SWZ, Umowa
roboty budowlane, zobowigzania i postanowienia niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Przy zawieraniu umowy wzieto pod uwage SWZ TZ-2/226/3/2023 i Oferte wykonawcy ztozong w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia sektorowego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegdlnione w
przedmiarze robo6t, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem.
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5. Jezeli wykonanie roboét, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie prowadzito do zwigkszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ przekraczajgcg 15% wartosci Umowy, wykonanie tych
robot musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie
ustalone zgodnie z paragrafem 11 Umowy.

6. Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robét, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem nie wymaga zawarcia odrebnej
umowy.

7. Roboty budowlane nie objete Umowa, w szczegdlnosci nie ujete w Projekcie, ktdre nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego,
w wyniku ktorego doszio do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od
przedmiotu Umowy wymagafoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie
Umowy jest uzaleznione od wykonania tych rob6t, a wartosé wszystkich takich robot w ramach
Umowy nie przekracza tgcznie 50% wartosci Umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie zmiany umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci
wykonania tych robo6t. Wynagrodzenie z tytutu realizacji rob6t bedzie ustalone zgodnie z
paragrafem 11 Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w Projekcie, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej lub z innego istotnego powodu, na zasadach przewidzianych
Umowsa.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego (dalej réwniez ,Inspektor” lub ,Inspektor nadzoru”), w zwigzku z
robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na
pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

9.1. zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci robot budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w
Projekcie, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od Projektu;

9.2. zmiane kolejnosci wykonywania robot budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—
finansowym.

10.W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 9 nie bedzie
mozliwe poprzez obmiar wykonanych robot budowlanych, w szczegolnosci:

10.1. gdy roboty ujete w Projekcie lub nie zostaly wyszczegoélnione w przedmiarze robét lub

10.2. gdy roboty nie ujete w Projekcie, nie zostaly réwniez ujete w przedmiarze robét, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;,

10.3. lub w przypadku koniecznosci zaniechania robot budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu roboét nastgpi na podstawie Protokotu
koniecznosci.

11.Protokét  koniecznoéci jest sporzadzany przez Kierownika budowy i podpisywany przez:
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce. Protok6t koniecznosci
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

12.Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokédt z
negocjacji dotyczgcych wyceny robét z Wykonawca, zatwierdzony przez Kierownika budowy i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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13.Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktorych mowa w ust. 9, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust.
11 lub protokotu negocjacji, o ktérym mowa w ust. 12, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu
koniecznosci.

14.Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie ze stanem faktycznym, dokumentacjg projektowa
(Projektem), technicznymi warunkami realizacji robét i nie wnosi do nich zastrzezen oraz
zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowa, kwalifikacje, do$wiadczenie, mozliwosci i
uprawnienia potrzebne dla prawidtowego wykonania Umowy i bedzie w stanie nalezycie wykona¢
roboty budowlane na warunkach okreslonych w Umowie.

15.Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnosé za realizacje robét budowlanych oraz sposoéb ich
wykonania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. W przypadku stwierdzenia, ze roboty
budowlane zostaty wykonane niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego Iub
sztukg budowlang Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ zaptaty umownego wynagrodzenia i zgdaé
ponownego ich wykonania.

§3
1. Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji umowy, wykonania przedmiotu Umowy:
Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiajacy przekaze teren budowy nie pdzniej niz w terminie 10 dni liczac od dnia podpisania
Umowy.

3. Za dzien zakonczenia robét budowalnych uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce robét do
odbioru koncowego (ostatecznego), o ile w wyniku tego odbioru nie zostang stwierdzone
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 17 paragrafu 9 Umowy. W przypadku koniecznosci
powtorzenia czynnosci odbioru koricowego robét za dzien zakonczenia robot uznaje sie dzien
ponownego zgtoszenia robdt do odbioru lub dzien ustalony za dzien przystgpienia do
powtdrzonego odbioru koncowego robot.

§4
1. Osobami do kontaktdéw i administrowania kontraktu z ramienia Zamawiajacego sg:
- [...]; tel. [...], adres email: [...],
- [...]; tel. [...], adres email: [...].
2. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
2.1. ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany);
2.2. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

2.3. przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy;

2.4. udzielenia Wykonawcy na jego wniosek niezbednych petnomocnictw, o ile zajdzie
uzasadniona potrzeba;

2.5. dostarczenia Wykonawcy Projektu i STWIORB w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy;

2.6. ustalenia warunkdw korzystania przez Wykonawce z wody przemystowej i pitnej pobieranej z
sieci, ktorej gestorem jest Zamawiajgcy, w trakcie realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy;
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2.7. wyznaczania terminéw rozpoczecia odbioréw robot nie przekraczajacych 10 dni roboczych
(dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od dnia
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw;

2.8. terminowego przystepowania do odbioréw robét budowlanych;

2.9. terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbiorow:

3.1. robot ulegajgcych zakryciu,

3.2. robot zanikajgcych,

3.3. czesciowych (jezeli bedg przeprowadzone),

3.4. koncowego (ostatecznego) catosci robot,

3.5. pogwarancyjnego.

. Odbiordéw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciagu 10 dni roboczych (dni roboczych nie
stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce zakoriczenia robot. Odbiér koncowy zostanie zakorniczony w ciggu 10 dni roboczych
(dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy), o ile nie
zaistniejg okolicznosci, o ktérych mowa w ust.17 paragrafu 9.

. Projekt i STWIORB stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego i moga by¢ wykorzystane wytgcznie w
celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian Projektu jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Projektu oraz
zwigzanych z tym prac obciazajg Wykonawce.

§5

. Osobami do kontaktow z ramienia WWykonawcy beda:
- [...], tel. [...], adres email: [...],

- [...], tel. [...], adres email: [...].

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z
Umowg, oferta, Projektem i STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.

. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z materiatow wiasnych odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz.
682 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021r.,
poz. 1213) oraz wykonanych zgodnie z polskimi normami przenoszgcymi normy europejskie lub
norm innych panstw czionkowskich EOG, speiniajgcych wymagania okreslone Projektem i
STWIORB. Wszystkie materialy budowlane ulegajace wbudowaniu jako elementy sieci musza
by¢ nowe, nieuzywane i posiada¢ odpowiednie dokumenty, zatwierdzenia, atesty, itp. okreslone
przepisami.
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. Wykonawca okaze, na kazde zgdanie Zamawiajacego, certyfikaty zgodnosci z polskg normg lub
aprobaty techniczne kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Na uzyte materiaty przed ich
wbudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, atest PZH jesli dla danego materiatu przepisy wymagajg posiadania takich
dokumentéw, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegolnosci za uszkodzenie lub utrate débr materialnych, mienia, uszkodzenie ciata
lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na
Terenie budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwiocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do nastepujgcych czynnosci okreslonych
szczegotowo w postanowieniach Umowy, Projekcie, STWIORB, SWZ:

9.1. prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy;

9.2. przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacii
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

9.3.  wykonywania robét budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczernstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej;

9.4. stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli, w
tym dotyczacej inspekcji TV, spetfniajgcych wymagania postawione w Projekcie i
STWIORB;

9.5. umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce;

9.6. zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot;

9.7. terminowego usuwania wad i usterek ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancii;

9.8.  utrzymywania porzgdku na terenie budowy;

9.9. stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

9.10. angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robot i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie;

9.11. dostarczania materiatow i urzgdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

9.12. zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy;

9.13. sporzgdzenia projekiu organizacji robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu
Umowy i metod, ktdre zamierza w tym celu przyjag;

9.14. zapewnianie dostawy wody | odprowadzenia $ciekéw na czas realizacji robét.
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10.Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem uzyska projekt organizacji ruchu, stosowne
pozwolenia na zajecie pasa drogowego oraz jest obowigzany do organizacji ruchu w czasie
prowadzenia robo6t zgodnie z zatwierdzonym planem organizacji ruchu, w tym montaz i
utrzymanie odpowiedniego oznakowania oraz jego demontaz i przywrocenie organizacji ruchu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu robot.

11.Przed przystgpieniem do realizacji robét budowlanych Wykonawca poinformuje gestoréw sieci i
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie robot budowlanych oraz w strefie oddziatywania robot
budowalnych o zamiarze przeprowadzenia robdt budowlanych celem okreslenia warunkow
nadzoru prowadzonego przez gestorow sieci i urzadzen oraz bedzie ponosit koszty z tym
zwigzane. Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ wszelkich zawiadomien, uzgodnien i zgtoszen,
a takze uzyska¢ wszelkie pozwolenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

12.Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje roboét i terenu budowy w zgodzie z wymogami
prawa, w szczegolnosci w zgodzie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami
ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W uzgodnieniu z Zamawiajgcym
Wykonawca zlokalizuje miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, narzedzi, urzadzen oraz
zaplecza socjalno-bytowego pracownikow. Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy.

13.Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do  wykonywania
robét w godzinach 22.00 - 6.00.

14.Najpdzniej w terminie przekazania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do
weryfikacji harmonogram rzeczowo-finansowy robét, do ktérego w terminie 7 dni Zamawiajgcy
ma prawo wnie$¢ umotywowane zastrzezenia. Umotywowane zastrzezenia sg okolicznoscig
powodujgcg koniecznos¢ zmiany lub aktualizacji przez Wykonawce zapiséw harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

15.Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywag:

a) Dziennik budowy;

b)  ksiazke obmiarow;
c)  protokoty odbioru robdt wraz z dokumentami laboratoryjnymi;
d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

16.Do obowigzkdw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptaciji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Projektu organizacji robot;

b) Harmonogramu rzeczowo-finansowego rob6t i jego aktualizacii;
¢) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

d) Informacji o wytwarzanych odpadach;

e) Dokumentacji powykonawcze;.

17.W przypadku powierzenia wykonania czesci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
pemit funkcje koordynatora Podwykonawcdéw podczas wykonywania rob6t i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

18.0d daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru pogwarancyjnego, Wykonawce
obcigzajg koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych a
spowodowane;j:

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktdrego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacii
przedmiotu Umowy;
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b)  wypadkiem zaistniatlym przed dniem odbioru koricowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego;

c) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru kohcowego.

19.Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég inngj
infrastruktury lub zieleni zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty,
za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w zwiazku z realizacjg Umowy.

20.Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robot.

21.Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robot oraz odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom czesciowym.

22 Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajacemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania Umowy.

23.Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wers;ji
papierowej w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej (ptyta CD lub DVD) w 1 egzemplarzu, w
terminie nie diuzszym niz 2 dni roboczych (dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni
ustawowo wolne od pracy) od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru koricowego.

24 Wykonawca zobowigzuje sie uporzgdkowaé teren budowy najpozniej w terminie przekazania
przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

25.Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prawidiowej gospodarki odpadami wytworzonymi
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci Wykonawca podejmie starania w celu zapobiegania powstawania odpaddéw przy
realizacji rob6t, ograniczenia ilosci odpadéw powstatych w zwigzku z realizacjg robot oraz ich
negatywnego oddzialywania na $rodowisko, zapewnienia odzysku oraz prawidtowego
unieszkodliwiania odpadow. Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajgcemu
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi wszelkie obowigzki oraz koszty wytwoércy i posiadacza odpadéw okreslone w
odrebnych przepisach, w tym w regulacjach prawa lokalnego, ktére Wykonawca obowigzany jest
znac.

26.Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od Wykonawcy okazania na kazdym etapie
realizacji przedmiotu umowy, dokumentéw potwierdzajgcych przekazanie odpaddw jednostce
posiadajgcej stosowne zezwolenia.

27 \Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wiasciwej organizacji ruchu w czasie wykonywania
prac. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposob umozliwiajgcy dostep do
nieruchomosci i obiektow znajdujacych sie w obrebie wykonywanych robét.

28.Wykonawca zapewni co najmniej jedng osobe przewidziang do petnienia funkcji archeologa
posiadajgcg uprawnienia do prowadzenia badan archeologicznych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkéw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 81), jak réwniez zobowigzany
jest do uzyskania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych oraz do ich
przeprowadzenia w trakcie realizacji zamdwienia, zgodnie z trescig Pozwolenia Nr 176/2023/A
z dnia 24.03.2023 r. Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow.

29.Do obowigzkow wykonawcy réwniez niezwtoczne powiadomienie  Wielkopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach Iub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie realizacji robot budowlanych, ktore moga doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku, zgodnie z procedurg okreslong w tresci w/w Pozwolenia Nr 176/2023/A.
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30.Nadzé6r i prowadzenie badan archeologicznych oraz koordynacja prac nadzoru archeologicznego
z robotami budowlanymi stanowia obowigzek Wykonawcy. Wykonawca bedzie realizowat
zadania wskazane przez WWKZ wiasnym staraniem i kosztem.

31.Wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami okreslonymi w ust. 27 — 29 powyze] ponosi
Wykonawca.

§6
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu Umowy zapewni odpowiednie zascby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze zlozong ofertg,
Projektem, STWIORB, SWZ, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig (Nr  uprawnien:
..) jako Kierownika budowy, ktory Jest uprawniony do dziatania w
zmazku z reahzaCJq Umowy w granicach okreslonych art. 22 i 23 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowiagzki Kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjiom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy. Zmiana
moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych w § 16 Umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowalnych stanowiacych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy musi posiadaé biegta znajomos¢ jezyka polskiego. W przypadku, gdy
wskazana osoba nie posiada biegtej znajomosci jezyka polskiego, Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ ttumacza(y) jezyka polskiego, zapewniajgcego state, biegte i fachowe tlumaczenie w
kontaktach miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, na okres i dla potrzeb realizacji Umowy.

§7
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Projektem wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1990 z pozn.zm.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnoéci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidiowego wyznaczenia
gtéwnych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybienn w terminie 3 dni roboczych (dni roboczych nie stanowig
soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidiowosciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca zapewnia peing obstuge geodezyjng przedmiotu Umowy oraz dostarczenie
Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego potwierdzonej za zgodnosé z oryginatem kserokopii
zawiadomienia o przekazaniu wynikow zgloszonych prac geodezyjnych wraz z zatgcznikami (w
tym mapa inwentaryzacji, szkice geodezyjne, wykazy wspoirzednych i wysokos$ciowych,
zestawienie dtugosci i ilosci wybudowanej infrastruktury )  ziozonego we wiasciwym
administracyjnie osrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Mape inwentaryzaciji obiektu
budowlanego (geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w zakresie dotyczgcym odbioru)
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wpisang do ewidencji materiatéw panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczyé Zamawiajacemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. na
ptycie CD lub DVD, w terminie 20 dni, liczac od dnia ztozenia we wiasciwym administracyjnie
osrodku geodezyjno-kartograficznym wyzej wymienionego zawiadomienia o wykonaniu
zgloszonych prac geodezyjnych.

Wszelkie koszty zwigzane z wyzej wymienionymi obowiazkami ponosi Wykonawca.

§7a

. Przez caly okres realizacji zadania wykonawca zobowigzany jest posiadaé¢ ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. Potwierdzong za kserokopie
polisy lub inny dokument potwierdzajgcy posiadane ubezpieczenie \Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu niezwtocznie na kazde jego wezwanie w trakcie realizacji zamowienia.

. Wykonawca w ramach posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci ponosi wszelkie koszty z tytutu szkod, ktére moga zaistnie¢ w okresie
od rozpoczecia robét do przekazania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu, w zwigzku
z okreslonymi  zdarzeniami  losowymi od  wszystkich ryzyka budowlanych oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej.

§8

. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowag lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidiowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 3 dni
roboczych (dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) .
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

89
. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni robocze (dni
roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot protokotem odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

- Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzednie;] zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

. Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru robét zanikajacych Iub ulegajgcych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

- Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot

zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
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Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ efekt robot lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

6. Odbidr czesciowy robot (jezeli bedzie przeprowadzany) jest dokonywany w celu dokonania
odbioru czesci robot zakoriczonych w zakresie branzy, obiektu, etapu lub w inny sposob
stanowigcych spdjny element zakresu robét, przewidziany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

7. Po zakonczeniu wykonania czesci robdt (jezeli bedzie przeprowadzany), Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Dokonanie odbioru czesciowego (jezeli bedzie przeprowadzany) nastepuje protokotem odbioru
czegsciowego na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, wykazu rob6t wykonanych czesciowo, w terminie 3 dni roboczych (dni
roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) liczac od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

9. Dokumentami do odbioréw czesciowych sa: protokdt czesciowy odbioru robét, atesty i certyfikaty
zgodnosci, $wiadectwa jako$ci na zastosowane materialy i urzgdzenia, protokoly i zaswiadczenia
z przeprowadzonych prob, sprawdzen oraz badan (w tym badania jakosci wody, jezeli dotyczy
infrastruktury wodociggowe;j).

10.Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jest akceptowany i korygowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robot.

11.0dbior koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajacych sig¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgloszeniu Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgloszeniu
gotowosci do ich odbioru.

12.Przed zgloszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia oraz badania, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach oraz badaniach.

13.W celu dokonania odbioru korcowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w
szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia i protokoly witasciwych jednostek i organéw,
protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob, sprawdzen i badan
(w tym pozytywny wynik badania jako$ci wody w nowo wybudowanej infrastrukturze
wodociggowej oraz raport pisemno-graficzny z inspekcji TV powykonawczej studni i kanatow
rurowych — kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej wraz
z filmami z  nagranym  przebiegiem inspekcji, ze  szczegdtowymi  danymi
0 badanym odcinku, w tym wykresem spadkow i odlegtosci — opis w zakresie inspekcji TV
okresla Projekt. Opis nr studni musi zgadzac sie z opisem nr. podanym w Projekcie. Catosé
dokumentacji z przeprowadzonej inspekcji nalezy zapisa¢ na nosniku elektronicznym typu ptyta
CD lub DVD oraz na pendrive, ktére otrzymuje Zamawiajgcy), dokumentacje okreslong w §7
ust.7 Umowy oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy.

14.0dbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy oraz wymaganych prawem przedstawicieli jednostek i organdéw. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢c do wspoipracy rzeczoznawcow lub specjalistéw
branzowych.
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15.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

16.Przystgpienie do odbioru korcowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych (dni
roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od dnia zgtoszenia
robot do odbioru.

17.Jezeli w toku czynnoséci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen oraz badan (w tym brakow kompletnosci
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13), Zamawiajgcy moze przerwaé odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robot, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob,
sprawdzen i badan oraz uzupetnienia dokumentow, uwzgledniajgcy ich techniczng ziozonose, a
PO jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

18.Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru koncowego
robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

19.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad nieistotnych. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koficowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20.Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzier podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru koricowego robét.

21.Przeglady gwarancyjne prowadzone bedg na zasadach okreslonych w paragrafie 14 Umowy,
przy czyn ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadzane zostanie na minimum 90 dni roboczych
(dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

22.Przeglad gwarancyjny przeprowadzany zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnosé Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglgdu gwarancyjnego a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokédt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

23. Przeglad gwarancyjny polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancii jakosci.

24.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

25.0dbiér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

26.Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokét odbioru pogwarancyjnego przed uptywem
okresu rekojmi lub gwarancji.

27.Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o
ktorych mowa w ust. 25, Zamawiajacy przerywa odbiér pogwarancyjny zas Wykonawca jest
zobowiazany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru
pogwarancyjny, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunaé wady.

§10
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1. Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét stanowigcych
przedmiot umowy:

1.1. — [zakres robét],
1.2. — [zakres robét).

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

3. Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
czesci robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej Zamawiajacemu wraz z przedstawieniem szczegétowego
rzeczowego i finansowego zakresu robot, ktdry zostanie powierzony podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do wykonania w ramach realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy. Zgtoszenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinno zawieraé
egzemplarz projektu umowy, ktorej przedmiotem jest powierzenie wykonania czesci robot
budowlanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy stanowigcych przedmiot Umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany zatgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treéci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ sprzeciw na wykonanie przez wskazanego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wykonania czesci robédt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) nie zostata mu przedstawiony projekt umowy miedzy wykonawcg a podwykonawca;
b)  tre$¢ umowy jest sprzeczna z trescig Umowy;

c)  termin platnosci dla podwykonawcy bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce wystawionej przez podwykonawce faktury lub rachunku, lub zaptata
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy uzalezniona jest od otrzymania wynagrodzenia
przez Wykonawce. Jednoczes$nie termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
nastgpowac pozniej niz 14 dni przed terminem ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

d) umowa o podwykonawstwo bedzie ustanawia¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez podwykonawce poprzez zatrzymanie czesci (catosci) naleznego mu
wynagrodzenia;

e)  wybdr podwykonawcy moze mie¢ wplyw na realizacje przedmiotu Umowy;

f) umowa o podwykonawstwo dotyczy wykonania przez podwykonawce:

e sieci wodociggowej oraz przytgczy wodociggowych,
* sieci kanalizacji ogéInosptawnej wraz z przytgczami.

5. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie
30 dni od przedstawienia mu zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca lub podwykonawca zaméwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zlecié Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku sprzeciwu Zamawiajgcego.
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13

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym zostala zawarta umowa
0 podwykonawstwo nie przedstawiona Zmawiajacemu do uprzedniego weryfikowania w trybie
okreslonym zapisami ust. 3 — 5 niniejszego paragrafu lub Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw na
wykonanie przez tego wykonawce robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Powierzenie realizacji rob6t innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana umowy o podwykonawstwo, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg
umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spelniaja
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okre$lonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét lub dotrzymania terminéw realizacii
tych robot. Wykonawca lub podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia Umowy.

W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo lub zmiana umowy o podwykonawstwo
sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany zataczyé
do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
0 podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz brak zaptaty na rzecz podmiotéw trzecich wykonujgcych prace
skladajace sig na przedmiot Umowy, stanowi nienalezyte wykonanie Umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczace umoéw o podwykonawstwo stosuje sie
odpowiednio w odniesieniu do umoéw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi
podwykonawcami.

Jezeli Wykonawcy jest Konsorcjum, wéwczas podmioty wchodzgce w skifad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzaey w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajacemu na jego zgdanie, kopii umowy
regulujacej wspotprace podmiotow wchodzacych w skiad Konsorcjum, ktére wspéinie podjely sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich
robot budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum, o
wyznaczeniu lidera Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji skiadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sklad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robot wynikajacych z
Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z czionkow Konsorcjum.
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10.

§ 11
Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ..................o.ccooooi . zk
(stownie: ztotych)
wraz z podatkiem ... % VAT W WySOKOSCI .......c..oooiviiinii i 2
(BRIWNHIE. .o s s ——————————————— Ty xS
co tgcznie stanowi kwote brutto w wysokoSci ... 2h
[SIMHIEY ....onccoiimmmsimminn cossv s amsussssrs s e s R somasssns ZIONEH).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci wykonanych i
odebranych robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowg i Ofertg cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie jednego rachunku koricowego lub faktury VAT koncowe;j.

Rozliczenie, o ktérym mowa w ust. 5 bedzie dotyczyé rozliczenia za cato$¢ przedmiotu Umowy.

Ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo,
na podstawie Protokotu koncowego odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowg na
podstawie wystawionego przez Wykonawce rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem
potracen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukoriczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru
robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego (poprzez adnotacje na
fakturze zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarow i ustug (tj, Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) w kazdym przypadku, gdy faktura
obejmowac bedzie nabycie towaréw lub ustug w opisanych w zatgczniku nr 15 do ww. ustawy i
kwota naleznosci stanowi¢ bedzie kwote, o ktorej mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 06 marca
2018 roku Prawo przedsiebiorcow, tj. w kazdym przypadku, gdy do ptatnosci za fakture
zastosowanie znajdzie obowigzkowy mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym owa w art. 108a
ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug. Zamawiajgcy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zastrzega sobie prawo do
realizowania zobowigzania metodag podzielonej ptatnosci (split payment)
W przypadku  zastosowania mechanizmu podzielonej platnosci zaptata  kwoty
odpowiadajgcej catosci kwoty podatku VAT wynikajgca kazdorazowo z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, natomiast kwota netto
wynikajgca z kazdorazowo otrzymanej faktury bedzie wptacona przez Zamawiajacego
na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy. Zasady regulujgce sposéb dysponowania odrebnym
rachunkiem bankowym VAT wynikajg z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa o
podzielonej pfatnosci.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wplacane przez Zamawiajgcego na rachunek
rozliczeniowy Wykonawey W banku .............ooooooi i
I e e . Wykonawca o$wiadcza, ze

a) dla wskazanego rachunku rozliczeniowego prowadzony jest rachunek VAT zgodnie z
rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 roku,
poz. 2324 ze zmianami)
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b)  Rachunek jest i bedzie rachunkiem, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w ust. 4 i 7
paragrafu 2, Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

12.1. jezeli roboty wynikajgce z ust. 4 i 7 paragrafu 2 Umowy, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

12.2, jezeli nie mozna wyceni¢ robét, wynikajacych z ust. 4 i 7 paragrafu 2 Umowy z
zastosowaniem metody, o ktérej mowa w ust. 12.1. niniejszego paragrafu, Wykonawca
powinien przediozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeiji nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, ORGBUD,
INTERCENBUD, itp.) dla wojewédztwa wielkopolskiego —aktualnych w  miesigcu
poprzedzajgcym miesige, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
wysokos¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust. 4 i 7 paragrafu 2 Umowy przed
rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 12 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okreslone tamze.

Rozliczenia czesciowe (jezeli umowa okresla mozliwos¢é rozliczenia czesciowego):

15.1. W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego zestawienie warto$ci wykonanych robét budowlanych, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potracen.

15.2. Zestawienie wartoéci wykonanych robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych,
odebranych, obmierzonych i ujetych w ksigdze obmiaru robét oraz odpowiadajacych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych
zgodnie z postanowieniem ust. 12 niniejszego paragrafu.

15.3, Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét,
dokonuje ewentualnych korekt przedfozonych zestawien, o ktorych mowa w ust 15
niniejszego paragrafu oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych (dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy)
od dnia otrzymania zestawien.

15.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 7 dni roboczych (dni roboczych nie
stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajgcg nalezng Wykonawcy kwote
wynagrodzenia.

Rozliczenie koncowe:

16.1. Z wnioskiem o odbior korficowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegdlowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych (dni roboczych nie stanowig
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18.

19.

20.

21.

22.

soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od daty otrzymania szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

16.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegétowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

16.3. Wykonawca skiada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktorych mowa w ust. 16.2.
niniejszego paragrafu oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

16.4. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktorych
mowa w ust. 16.3. niniejszego paragrafu bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do
Protokotu odbioru koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czeéci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koncowego robot.

Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z czesciowym i koncowym rozliczeniem
naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczgce zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktdrych
termin uplynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skiadajgcych je podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

Zamawiajacy, w przypadku zgloszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zgdania zapfaty bezposredniej wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane w ramach
wykonania przedmiotu Umowy, niezwlocznie po zgtoszeniu zadania dokonania platnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz
7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21 niniejszego

paragrafu, podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

22.1. nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty;

22.2. zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy;

22.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej

zaptaty.
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Bezposrednia zaptata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy obejmuje wylgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowane]
do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce:
rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

25.1. z protokotem Odbioru zakoriczonych robot, w ktorym bedg wyszczegdlnione
wydzielone elementy roboét budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, lub do ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru czesci robot wykonanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w ramach odbieranych robét;

252 z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zagtoszonych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi;

25.3. z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych piatnosci albo ze sporzadzonymi
nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu platnosci oswiadczeniami podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez podwykonawcow,

254, a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcodw lub dalszych podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie byty
jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw  lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT Ilub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawey do zadania
odsetek.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnose.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 27 niniejszego
paragrafu, zawierajgce szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce postanowier umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na
wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majgcych wplyw na te wymagalno$é.

Jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt ust. 27 niniejszego paragrafu i wykaze
niezasadno$¢ takiej platnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 27
niniejszego paragrafu, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
pfatnosci, Zamawiajagcy odmoéwi bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
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Zamawiajgcy moze dokona¢ bezpoéredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 27 niniejszego paragrafu
i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w
ust. 27 niniejszego paragrafu, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnosé
takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajacej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajacy moze ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego pfatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw potwierdzajace te okolicznosé, cata
kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotaczy
o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcoéw o petnym zafakturowaniu lub przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

Wykonawca nie moze dokonaé¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 38 niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich czionkéw konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 38 niniejszego
paragrafu dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczefh wszystkich
podwykonawcow, ktorych  wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedgca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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42. Zadate pfatnosci uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

43. W przypadku opdznienia zaptaty wynagrodzenia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe jak za opoznienia.

§ 12

1. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy wniést w catosci zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy w kwocie [...............ccoeveiininn...
(stownie:

R ..] ziotych [...}/100)

stanowigcej 3% wynagrodzenia brutto oferty Wykonawcy.

2. Tytulem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie
w postaci: [...].

3. Zamawiajgcy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawce. Zmiana formy zabezpieczenia
dokonywana jest w sposdb zapewniajacy ciggto$é zabezpieczenia i nie moze powodowaé
zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy oraz gwarancji jako$ci wykonanych robét.

5. Zamawiajgcy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany 70% kwoty zabezpieczenia (kwota: [...] ztotych).

6. Pozostate 30% stanowigce zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci zostanie
zwrocone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dla cato$ci robét.

7. Zamawiajacy na zgdanie Wykonawcy zwraca, po uplywie okresu, na jaki zostato wniesione
zabezpieczenie, oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie
niz pienigzna, pozostawiajgc w dokumentacji jego kopie po$wiadczong za zgodnosé
z oryginatem.

8. Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem cze$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o
ktérej mowa w ust. 6, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunagt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi wad i gwarancji jakosci lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§ 13

1. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich, praw zaleznych oraz ograniczenia w osobowym
prawie autorskim do dokumentacji wytworzonej przez Wykonawce na potrzeby realizacii
przedmiotu Umowy, nastepuje po przekazaniu Zamawiajacemu opracowanej dokumentacji w
ramach wynagrodzenia wynikajacego z Umowy.

2. Przeniesienie na Zamawiajgcego catosci praw autorskich majgtkowych do opracowania jest
nieograniczone w czasie i obejmuje w szczegolnosci:

a)
b)

utrwalenie i zwielokrotnienie dokumentacji lub jej czeéci dowolna technika,

wprowadzenie do obrotu oryginatu dokumentacji lub jej kopii, wprowadzenie
dokumentacji do pamigci komputera lub pamieci nosne;j,

prawo do modyfikacji utworu przez podmioty trzecie,

rozpowszechnianie dokumentacji poprzez prezentacje, udostepnianie dokumentacji
osobom trzecim w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego,

zalezne prawa autorskie do utworu.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci rozszerzenia zakresu eksploatacji dokumentaciji,
o niewymienione w ust. 2 powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie do rozszerzenia zakresu
w ramach wynagrodzenia ustalonego Umowa.
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. Wykonawca zobowigzuje sie do nieprzenoszenia majgtkowych praw autorskich do dokumentacji
na jakikolwiek inny podmiot.

. W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajgcemu przez jakakolwiek osobe trzecig
z jakimkolwiek roszczeniem wynikajagcym z naruszenia praw przystugujgcych tej osobie
w stosunku do dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia
Zamawiajgcego od obowigzku swiadczen z tego tytutu.

§14

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu szes$cdziesieciomiesiecznej gwarancji i rekojmi na caty
przedmiot Umowy, liczac od daty bezusterkowego odbioru koricowego catego zadania.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne, prawne oraz
usterki zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng wykonanych robét
i wbudowanych urzgdzen.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezpfatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia go przez Zamawiajgcego o stwierdzonych wadach
i usterkach lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztdw, ktére zobowigzany jest ponies¢ w catosci. Termin okreslony w ust. 3 powyzej nie
dotyczy tzw. przypadkéw nagtych, wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady lub usterki,
w szczegolnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody. W takich przypadkach
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy natychmiastowego usuniecia wady lub usterki, a
jezeli Wykonawca nie przystapi do natychmiastowego usuwania wady lub usterki, zlecié¢ ich
usunigcie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

. Usuniecie wad i usterek winno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego. Okres
gwarancyjny okreslony w ust. 1 Umowy, wydiuza sie kazdorazowo o czas odpowiadajacy
okresowi od dnia zgioszenia wady przez Zamawiajgcego do dnia jej catkowitego usunigcia. Jezeli
jednak Wykonawca w wykonaniu swoich zobowigzan gwarancyjnych wymieni jakiekolwiek
materiaty, instalacje, urzadzenia lub ich czesci, to okres gwarancyjny w odniesieniu do tych
materiatow, instalacji, urzgdzen lub ich czesci zaczyna biec na nowo od chwili usuniecia wady.

. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z cigzgcych na nim obowiazkéw, Zamawiajgcy
moze na jego koszt usung¢ wady i usterki. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg w okresach nie diuzszych niz 12 miesiecy w
okresie obowigzywania gwarancji, a ich koszt (nie liczac uczestnictwa personelu Zamawiajgcego)
obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokot prz