Zatacznik nr 7 do SWZ

zawartaw dniu [...][...][......] roku w Ostrzeszowie pomiedzy:

Wodociagami Ostrzeszowskimi Spoétka z Ograniczong Odpowiedzialnoscia z siedzibg
w Ostrzeszowie, adres: ulica Kosciuszki 19B, 63-500 Ostrzeszow; wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznan - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem
KRS 0000119416, NIP 5140129914, REGON 250823156, posiadajgcg kapitat zaktadowy w
wysokosci 17 052 500,00 ztotych, ktdrag reprezentuje: Adam Noculak — Prezes Zarzadu,

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajagcym’

........................................................................................................................................

zwana/ym dalej ,Wykonawc3a”,
KIOTra kOregO TEPTEZEMMUIE: . v varm im0 €35 TR & 04§ S0 M S A

zwanych fgcznie ,Stronami”, z osobna zas ,Strona’,

o nastepujgcej tresci:

§1
Niniejsza umowa (dalej; ,Umowa") zostala zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu
przeprowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zamoéwien podprogowych przez Wodociagi
Ostrzeszowskie Spdtke z Ograniczong Odpowiedzialno$cig z siedzibg w Ostrzeszowie, celem
wytonienia wykonawcy robdét budowlanych dla zadania sektorowego pn.: ,,Przebudowa
infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie”, oznaczonym
znakiem sprawy TZ-2/226/4/2023.

§2

1. Przedmiot umowy: Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do realizacji infrastruktury objetej zaméwieniem pn. ,Przebudowa infrastruktury
wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie”, opisane Projektem
Budowlanym (dalej: ,Projekt”), Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (dalej: ,STWIORB"), Umowag, zgodnie ze Specyfikacjg Warunkow Zamodwienia
(dalej SWZ), Ofertg Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (kserokopia Formularza
Ofertowego Wykonawcy i kosztorysu ofertowego stanowi zatgcznik do Umowy), zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej ,robotami” lub
,robotami budowlanymi”.

2. Zamowienie zostanie wykonane w zakresie objetym Projektem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé wszystkie opisane Projektem, STWIORB, SWZ, Umowa
roboty budowlane, zobowigzania i postanowienia niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Przy zawieraniu umowy wzieto pod uwage SWZ TZ-2/226/4/2023 i Oferte wykonawcy ztozong w
postepowaniu o udzielenie zamowienia sektorowego. Przedmiot Umowy realizowany bedzie
rownolegle w czasie realizacji przebudowy ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie prowadzonej przez
Miasto | Gmina Ostrzeszow.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ roboty budowlane, ktére nie zostaly wyszczegolnione w
przedmiarze robot, a sa konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem.
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5. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie prowadzilo do zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ przekraczajgca 15% wartosci Umowy, wykonanie tych
robdt musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie
ustalone zgodnie z paragrafem 11 Umowy.

6. Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robét, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem nie wymaga zawarcia odrebne;j
umowy.

7. Roboty budowlane nie objete Umowa, w szczegolnosci nie ujete w Projekcie, ktdre nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszio do zawarcia Umowy, a ktdre sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od
przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspdtmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie
Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robot, a wartos¢ wszystkich takich robét w ramach
Umowy nie przekracza tgcznie 50% wartosci Umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie zmiany umowy, poprzedzone] sporzgdzeniem Protokotu koniecznosci
wykonania tych roboét. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robét bedzie ustalone zgodnie z
paragrafem 11 Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w Projekcie, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej lub z innego istotnego powodu, na zasadach przewidzianych
Umowa.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego (dalej rowniez ,Inspektor” lub ,Inspektor nadzoru™), w zwigzku z
robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na
pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
tych polecen, w szczegélnosci poprzez:

9.1. zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci robdt budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych robét budowlanych, opisanych w
Projekcie, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od Projektu;

9.2. zmiang kolejnosci wykonywania robdt budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—
finansowym.

10.W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktérym mowa w ust. 9 nie bedzie
mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegélnosci:

10.1. gdy roboty ujete w Projekcie lub nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robot lub

10.2. gdy roboty nie ujete w Projekcie, nie zostaly rowniez ujete w przedmiarze robét, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

10.3. lub w przypadku koniecznosci zaniechania robot budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie Protokotu
koniecznosci.

11.Protokét koniecznosci jest sporzgdzany przez Kierownika budowy i podpisywany przez:
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce. Protokoét koniecznosci
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

12.Zatacznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czes¢, jest protokot z
negocjacji dotyczacych wyceny robét z Wykonawca, zatwierdzony przez Kierownika budowy i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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13.Dochodzenie roszczen zwiazanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 9, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust.
11 lub protokotu negocjacji, o ktérym mowa w ust. 12, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu
koniecznosci.

14 Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze stanem faktycznym, dokumentacjg projektowag
(Projektem), technicznymi warunkami realizacji robét i nie wnosi do nich zastrzezen oraz
zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowg, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i
uprawnienia potrzebne dla prawidtowego wykonania Umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonac
roboty budowlane na warunkach okreslonych w Umowie.

15.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje robét budowlanych oraz sposéb ich
wykonania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. W przypadku stwierdzenia, ze roboty
budowlane zostaly wykonane niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub
sztukg budowlang Zamawiajgcy moze odmdwi¢ zaptaty umownego wynagrodzenia i zgdac
ponownego ich wykonania.

16.Do dnia przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu
Harmonogram Robot (dalej ,Harmonogram”). Harmonogram postuzy miedzy innymi do
koordynowania prac w zakresie zamowienia udzielonego przez Miasto i Gmina Ostrzeszdw pn.:
"Przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie".

17.W celu umozliwienia usprawnienia wspotpracy przy realizacji przedmiotu zamowienia mozliwa
jest organizacja spotkan koordynacyjnych pomiedzy przedstawicielami Zamawiajacego,
Wykonawcy przedmiotowego zamdwienia, Wykonawcy wybranego w postepowaniu pn.
.Przebudowa ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie" oraz przedstawicieli Miasto i Gmina Ostrzeszow z
uwagi na rownolegta w czasie realizacje przebudowy infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej
w ulicy Kaliskiej] w Ostrzeszowie prowadzong przez Wodociggi Ostrzeszowskie sp. z 0.0., ul.
Kosciuszki 19b, 63-500 Ostrzeszdw i przebudowe ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie przez Miasto i
Gmina Ostrzeszéw. Wszelkie informacje o potrzebie realizacji wskazanej narady Wykonawca
winien przekaza¢ do Zamawiajacego wraz z proponowanym terminem i zakresem wspélnych
konsultacji w terminie 3 dni od powziecia informacji o potrzebie odbycia narady koordynacyjnej za
posrednictwem wiadomoséci e-mail przestanej na adres wskazany w § 17 ust. 1.

§3
1. Strony ustalajg nastepujacy termin realizacji umowy, wykonania przedmiotu Umowy:
Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie 50 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiajacy przekaze teren budowy nie pdzniej niz w terminie 10 dni liczac od dnia podpisania
Umowy, o ile Wykonawca przedtozy Harmonogram, o ktérym mowa w § 2 ust.16.

3. Za dzien zakonczenia robot budowalnych uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce robot do
odbioru koncowego (ostatecznego), o ile w wyniku tego odbioru nie zostang stwierdzone
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 17 paragrafu 9 Umowy. W przypadku koniecznosci
powtdrzenia czynnosci odbioru koricowego robdt za dzien zakonczenia robot uznaje sie dzien
ponownego zgtoszenia rob6t do odbioru lub dzien ustalony za dzien przystgpienia do
powtdrzonego odbioru koricowego robot.

§4
1. Osobami do kontaktéw i administrowania kontraktu z ramienia Zamawiajgcego sa:
- [...]; tel. [...], adres email: [...],
- [...]; tel. [...], adres email: [...].
2. Zamawiajacy jest zobowigzany do:

2.1. ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany),
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2.2. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;,

2.3. przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiarow w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy;

2.4. udzielenia Wykonawcy na jego wniosek niezbednych petnomocnictw, o ile zajdzie
uzasadniona potrzeba;

2.5. dostarczenia Wykonawcy Projektu i STWIORB w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy;

2.6. ustalenia warunkow korzystania przez Wykonawce z wody przemystowej i pitnej pobieranej z
sieci, ktorej gestorem jest Zamawiajgcy, w trakcie realizacji robot budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy;

2.7. wyznaczania termindw rozpoczecia odbiorow robot nie przekraczajgcych 10 dni roboczych
(dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od dnia
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow;

2.8. terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych;

2.9. terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:

3.1. robdt ulegajgcych zakryciu,

3.2. robot zanikajacych,

3.3. czesciowych (jezeli bedg przeprowadzone),

3.4. koncowego (ostatecznego) catosci robot,

3.5. pogwarancyjnego.

. Odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

. Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robo6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 10 dni roboczych (dni roboczych nie
stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od dnia zgloszenia przez
Wykonawce zakonczenia robot. Odbidr kancowy zostanie zakonczony w ciggu 10 dni roboczych
(dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy), o ile nie
zaistniejg okolicznosci, o ktorych mowa w ust.17 paragrafu 9.

. Projekt i STWIORB stanowig wiasnos¢é Zamawiajacego i mogg by¢ wykorzystane wytgcznie w
celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

. W przypadku, gdy koniecznosé wprowadzenia zmian Projektu jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Projektu oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

§5

. Osobami do kontaktéw z ramienia Wykaonawcy bedsa:
- [...], tel. [...], adres email: [...],

- [...], tel. [...], adres email: [...].

. Wykonawca ma obowiazek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cig zgodnie z
Umowag, oferta, Projektem i STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robét materiatow.
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. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z materiatéw wtasnych odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz.
682 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021r,,
poz. 1213) oraz wykonanych zgodnie z polskimi normami przenoszgcymi normy europejskie lub
norm innych panstw czionkowskich EOG, spetniajgcych wymagania okreslone Projektem i
STWIORB. Wszystkie materiaty budowlane ulegajace wbudowaniu jako elementy sieci musza
by¢ nowe, nieuzywane i posiada¢ odpowiednie dokumenty, zatwierdzenia, atesty, itp. okreslone
przepisami.

. Wykonawca okaze, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, certyfikaty zgodnosci z polskg norma lub
aprobaty techniczne kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Na uzyte materialy przed ich
wbudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub
aprobatg techniczng, atest PZH jesli dla danego materiatu przepisy wymagajg posiadania takich
dokumentow, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegodlnosci za uszkodzenie lub utrate débr materialnych, mienia, uszkodzenie ciata
lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na
Terenie budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec osdb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

9. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do nastepujgcych czynnosci okreslonych

szczegbtowo w postanowieniach Umowy, Projekcie, STWIORB, SWZ:

9.1. prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy;

9.2. przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

9.3. wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej;

9.4. stosowania materiatéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli, w
tym dotyczacej inspekcji TV, spetniajacych wymagania postawione w Projekcie i
STWIOREBE;

9.5. umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce;

9.6. zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdt;

9.7. terminowego usuwania wad i usterek ujawnionych w czasie wykonywania robo6t lub
ujawnionych w czasie odbiordéw oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwaranciji;

9.8. utrzymywania porzadku na terenie budowy;

9.9. stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;
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9.10. angazowania odpowiednigj liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie;

9.11. dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

9.12. zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy;

9.13. sporzgdzenia projektu organizacji robdt budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu
Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyjgc;

9.14. zapewnianie dostawy wody i odprowadzenia sciekdow na czas realizacji robot.

10.Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem uzyska projekt organizacji ruchu, stosowne
pozwolenia na zajecie pasa drogowego oraz jest obowigzany do organizacji ruchu w czasie
prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym planem organizacji ruchu, w tym montaz i
utrzymanie odpowiedniego oznakowania oraz jego demontaz i przywrocenie organizacji ruchu do
stanu pierwotnego po zakoriczeniu robét.

11.Przed przystgpieniem do realizacji robot budowlanych Wykonawca poinformuje gestoréw sieci i
urzadzen znajdujacych sie w obrebie robét budowlanych oraz w strefie oddziatywania robdét
budowalnych o zamiarze przeprowadzenia robot budowlanych celem okreslenia warunkéw
nadzoru prowadzonego przez gestorow sieci i urzadzen oraz bedzie ponosit koszty z tym
zwigzane. Wykonawca zobowigzuje sie dokonac¢ wszelkich zawiadomien, uzgodnien i zgtoszen,
a takze uzyska¢ wszelkie pozwolenia zgodnie z obowigzujacymi przepisami, niezbednych do
prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy.

12.Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje robot i terenu budowy w zgodzie z wymogami
prawa, w szczegolnosci w zgodzie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami
ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W uzgodnieniu z Zamawiajgcym
Wykonawca zlokalizuje miejsca sktadowania materiatow budowlanych, narzedzi, urzadzen oraz
zaplecza socjalno-bytowego pracownikéw. Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy.

13.Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania
robét w godzinach 22.00 - 6.00.

14.Zamawiajgcy ma prawo wnies¢ zastrzezenia do ziozonego przez Wykonawce Harmonogramu.
Umotywowane zastrzezenia sg okolicznoscig powodujgcg koniecznosé zmiany lub aktualizacji
przez Wykonawce zapiséw Harmonogramu.

15.Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywaé:
a) Dziennik budowy;
b)  ksigzke obmiarow;
¢
d

16.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

) protokoly odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi;
) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

a) Projektu organizacji robét;
) Harmonogramu i jego aktualizacji;
) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
d) Informacji o wytwarzanych odpadach;
)

Dokumentacji powykonawczej.
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17.W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

18.0d daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru pogwarancyjnego, Wykonawce
obciazajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogdinych a
spowodowane;:

a) wada, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robodt budowlanych stuzgcych realizacii
przedmiotu Umowy;

b)  wypadkiem zaistnialym przed dniem odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego;

c) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

19.Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drég innej
infrastruktury lub zieleni zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty,
za ktére ponosi on odpowiedzialnosé, w zwigzku z realizacjg Umowy.

20.Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajac i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

21.Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robdt oraz odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych
odbiorom czesciowym.

22.Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania Umowy.

23.Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej (ptyta CD lub DVD) w 1 egzemplarzu, w
terminie nie dtuzszym niz 2 dni roboczych (dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni
ustawowo wolne od pracy) od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

24 \Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowac teren budowy najpozniej w terminie przekazania
przez Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

25.Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi
W zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci Wykonawca podejmie starania w celu zapobiegania powstawania odpadéw przy
realizacji robot, ograniczenia ilosci odpadéw powstatych w zwigzku z realizacjg robot oraz ich
negatywnego oddzialywania na $rodowisko, zapewnienia odzysku oraz prawidtiowego
unieszkodliwiania odpadow. Wykonawca zobowigzany jest do przedkiadania Zamawiajgcemu
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi wszelkie obowigzki oraz koszty wytworcy i posiadacza odpaddw okreslone w
odrebnych przepisach, w tym w regulacjach prawa lokalnego, ktére Wykonawca obowigzany jest
znac.

26.Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru ma prawo zada¢ od Wykonawcy okazania na kazdym etapie
realizacji przedmiotu umowy, dokumentéw potwierdzajacych przekazanie odpaddéw jednostce
posiadajgcej stosowne zezwolenia.

27 Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wiasciwej organizacji ruchu w czasie wykonywania
prac. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robot w sposéb umozliwiajgcy dostep do
nieruchomosci i obiektdw znajdujgcych sie w obrebie wykonywanych robot.

28.Wykonawca zapewni co najmniej jedng osobe przewidziang do petnienia funkcji archeologa
posiadajgcg uprawnienia do prowadzenia badan archeologicznych zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
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konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkow albo na Liste Skarboéw Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkoéw (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 81), jak rowniez zobowigzany
jest do uzyskania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych oraz do ich
przeprowadzenia w trakcie realizacji zamowienia, zgodnie z tre$cig Pozwolenia Nr 176/2023/A
z dnia 24.03.2023 r. Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdéw (dalej zwany
rowniez WWKZ).

29.Do obowigzkow wykonawcy réwniez niezwloczne powiadomienie  Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw o zagrozeniach Iub nowych okoliczno$ciach
ujawnionych w trakcie realizacji robot budowlanych, ktdre mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku, zgodnie z procedurg okreslong w tresci w/w Pozwolenia Nr 176/2023/A.

30.Nadzor i prowadzenie badan archeologicznych oraz koordynacja prac nadzoru archeologicznego
z robotami budowlanymi stanowig obowigzek Wykonawcy. Wykonawca bedzie realizowat
zadania wskazane przez WWKZ wiasnym staraniem i kosztem.

31.Wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami Wykonawcy okreslonymi powyzej ponosi Wykonawca.

§6
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze ztozong ofertg,
Projektem, STWIORB, SWZ, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig e (Nr  uprawnien:
..) jako Kierownika budowy ktory Jest uprawniony do dziatania w
ZWIazku z reahzac;q Umowy w granicach okreslonych art. 22 i 23 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy. Zmiana
moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych w § 16 Umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy musi posiada¢ biegla znajomos$¢ jezyka polskiego. W przypadku, gdy
wskazana osoba nie posiada biegtej znajomosci jezyka polskiego, Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ ttumacza(y) jezyka polskiego, zapewniajgcego state, biegle i fachowe tumaczenie w
kontaktach miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, na okres i dla potrzeb realizacji Umowy.

§7
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Projektem wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1990 z pozn.zm.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidiowego wyznaczenia
gtéwnych punktow obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych (dni roboczych nie stanowig
soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.
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5. Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowiazany dokona¢ odpowiednich pomiaréow na zadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich ocdnowienia.

7. Wykonawca zapewnia peing obsiuge geodezyjng przedmiotu Umowy oraz dostarczenie
Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii
zawiadomienia o przekazaniu wynikow zgtoszonych prac geodezyjnych wraz z zatgcznikami (w
tym mapa inwentaryzacji, szkice geodezyjne, wykazy wspotrzednych i wysokosciowych,
zestawienie dtugosci i ilosci wybudowanej infrastruktury ) ztozonego we wiasciwym
administracyjnie o$rodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Mape inwentaryzacji obiektu
budowlanego (geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w zakresie dotyczgcym odbioru)
wpisang do ewidencji materiatow panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. na
ptycie CD lub DVD, w terminie 20 dni, liczac od dnia zfozenia we wiasciwym administracyjnie
osrodku geodezyjno-kartograficznym wyzej wymienionego zawiadomienia o wykonaniu
zgtoszonych prac geodezyjnych.

8. Wszelkie koszty zwiazane z wyzej wymienionymi obowigzkami ponosi Wykonawca.

§7a

1. Przez caly okres realizacji zadania wykonawca zobowiazany jest posiada¢ ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. Potwierdzong za kserokopie
polisy lub inny dokument potwierdzajgcy posiadane ubezpieczenie Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu niezwiocznie na kazde jego wezwanie w trakcie realizacji zamowienia.

2. Wykonawca w ramach posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w okresie
od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu Umowy Zamawiajacemu, w zwigzku
z okreslonymi  zdarzeniami  losowymi od  wszystkich ryzyka budowlanych oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej.

§8

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania roboét
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 3 dni
roboczych (dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy)
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potracic poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§9
1. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pozniej jednak niz 3 dni robocze (dni
roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robédt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.
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2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

3. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ efekt robot lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrécié stan poprzedni.

6. Odbior czesciowy robét (jezeli bedzie przeprowadzany) jest dokonywany w celu dokonania
odbioru czesci roboét zakonczonych w zakresie branzy, obiektu, etapu lub w inny sposéb
stanowigcych spojny element zakresu robét, przewidziany w Harmonogramie.

7. Po zakonczeniu wykonania czesci robét (jezeli bedzie przeprowadzany), Wykonawca zgtasza
gotowos$¢ do odbioru czesci rob6t poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Dokonanie odbioru czesciowego (jezeli bedzie przeprowadzany) nastepuje protokotem odbioru
czegSciowego na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, wykazu rob6t wykonanych czesciowo, w terminie 3 dni roboczych (dni
roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) liczac od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

9. Dokumentami do odbiorow czesciowych sa: protokét czesciowy odbioru robét, atesty i certyfikaty
zgodnosci, $wiadectwa jakosci na zastosowane materiaty i urzgdzenia, protokoly i zaswiadczenia
z przeprowadzonych prob, sprawdzer oraz badan (w tym badania jakosci wody, jezeli dotyczy
infrastruktury wodociggowej).

10.Wykaz robét, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jest akceptowany i korygowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robot.

11.0dbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajacych sie¢ na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakoriczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

12.Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia oraz badania, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajacego W probach i sprawdzeniach oraz badaniach.

13.W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentow pozwalajgcych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a w
szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia i protokoly wiasciwych jednostek i organow,
protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, sprawdzen i badan
(w tym pozytywny wynik badania jako$ci wody w nowo wybudowanej infrastrukturze
wodociggowej oraz raport pisemno-graficzny z inspekcji TV powykonawczej studni i kanatow
rurowych — kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej wraz
z filmami z  nagranym przebiegiem inspekcji, ze  szczegdtowymi  danymi
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o badanym odcinku, w tym wykresem spadkéw i odlegtosci — opis w zakresie inspekcji TV
okresla Projekt. Opis nr studni musi zgadzac sie z opisem nr. podanym w Projekcie. Calosé
dokumentacji z przeprowadzonej inspekcji nalezy zapisa¢ na noéniku elektronicznym typu piyta
CD Ilub DVD oraz na pendrive, ktére otrzymuje Zamawiajgcy), dokumentacje okreslong w §7
ust.7 Umowy oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy.

14.0Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy oraz wymaganych prawem przedstawicieli jednostek i organéw. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze =zaprosi¢ do wspdlpracy rzeczoznawcéw lub specjalistow
branzowych.

15.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

16.Przystagpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 10 dni roboczych (dni
roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od dnia zgtoszenia
robét do odbioru.

17.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen oraz badan (w tym brakéw kompletnosci
dokumentow, o ktérych mowa w ust. 13), Zamawiajgcy moze przerwaé¢ odbior koricowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob,
sprawdzen i badan oraz uzupetnienia dokumentéw, uwzgledniajgcy ich techniczng zlozonosé, a
PO jego uptywie powréei¢ do wykonywania czynnosci odbioru koricowego.

18.Komisja sporzadza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru koricowego
robdt jest podstawg do dokonania konicowych rozliczer Stron.

19.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad nieistotnych. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru koncowego, Zamawiajgcy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20.Za dzien faktycznego odbioru koficowego uznaje sie dziern podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru koricowego robét.

21.Przeglady gwarancyjne prowadzone bedg na zasadach okreslonych w paragrafie 14 Umowy,
przy czyn ostatni przeglgd gwarancyjny przeprowadzane zostanie na minimum 90 dni roboczych
(dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

22.Przeglad gwarancyjny przeprowadzany zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglgdu gwarancyjnego a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokot przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

23. Przeglad gwarancyjny polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

24 Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Iub
technologiczne dotyczgce usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
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25.0dbiér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy.

26.Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru pogwarancyjnego przed uptywem
okresu rekojmi lub gwaranciji.

27.Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o
ktorych mowa w ust. 25, Zamawiajgcy przerywa odbior pogwarancyjny zas Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru
pogwarancyjny, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§ 10

1. Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot stanowigcych
przedmiot umowy:

1.1. — [zakres robét],
1:2; — [zakres robdét].

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

3. Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
czesci robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej Zamawiajgcemu wraz z przedstawieniem szczegotowego
rzeczowego i finansowego zakresu robodt, ktory zostanie powierzony podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do wykonania w ramach realizacji rob6t budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy. Zgtoszenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinno zawieraé
egzemplarz projektu umowy, ktérej przedmiotem jest powierzenie wykonania czesci robot
budowlanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy stanowiacych przedmiot Umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany zatgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ sprzeciw na wykonanie przez wskazanego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wykonania czesci robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
w szczegolnosci w nastepujacych przypadkach:

a)  nie zostata mu przedstawiony projekt umowy miedzy wykonawcg a podwykonawca;
b)  tres¢ umowy jest sprzeczna z tre$cig Umowy:

c) termin ptatnosci dla podwykonawcy bedzie diuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce wystawionej przez podwykonawce faktury lub rachunku, lub zaptata
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy uzalezniona jest od otrzymania wynagrodzenia
przez Wykonawceg. Jednocze$nie termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
nastepowac pozniej niz 14 dni przed terminem ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

d) umowa o podwykonawstwo bedzie ustanawia¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez podwykonawce poprzez zatrzymanie czeéci (catosci) naleznego mu
wynagrodzenia;

e)  wybor podwykonawcy moze mie¢ wpltyw na realizacje przedmiotu Umowy;

f) umowa o podwykonawstwo dotyczy wykonania przez podwykonawce:
e sieci wodociggowej oraz przytgczy wodociggowych,
e sieci kanalizacji ogdlnosptawnej wraz z przytgczami.

5. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie
30 dni od przedstawienia mu zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca lub podwykonawca zaméwienia przedkiada Zamawiajacemu poswiadczong za

zgodno$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢é Podwykonawcy

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku sprzeciwu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym zostatla zawarta umowa
0 podwykonawstwo nie przedstawiona Zmawiajagcemu do uprzedniego weryfikowania w trybie
okreslonym zapisami ust. 3 — 5 niniejszego paragrafu lub Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw na
wykonanie przez tego wykonawce roboét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Powierzenie realizacji robét innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana umowy o podwykonawstwo, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg
umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczgcych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét lub dotrzymania terminéw realizacii
tych rob6t. Wykonawca lub podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia Umowy.

W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo Iub zmiana umowy o podwykonawstwo
sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé
do przedkfadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz brak zaptaty na rzecz podmiotéw trzecich wykonujgcych prace
skiadajgce sie na przedmiot Umowy, stanowi nienalezyte wykonanie Umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczace umoéw o podwykonawstwo stosuje sie
odpowiednio w odniesieniu do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi
podwykonawcami.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzgce w skiad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu na jego zgdanie, kopii umowy
regulujgcej wspotprace podmiotéw wchodzacych w skiad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgce] informacje za wykonanie jakich
robét budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikow Konsorcjum, o
wyznaczeniu lidera Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skiadania i przyjmowania
o$wiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.
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19. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajgcych z
Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

§11
1. Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,
zgodnie z ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto ...................................zZ
(stownie: Zfotych)
wraz z podatkiem ... % VAT W WYSOKOSCI ......ooviiiiiiiiiiiiiiniiiiiiniscasiiienecevsnsisnnssneee o nenees ZE
(SIOWNI . . . ziotych),
co {gcznie stanowi kwote brutto w wysokos$ci ... 2t
[BHOIIEE. v omoins covmcsimaman s s rss TR R s S e 21otyeh).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

4. Za wartos¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci wykonanych i
odebranych robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowa i Ofertg cen
jednostkowych.,

5. Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie jednego rachunku koricowego lub faktury VAT koncowe;j.

6. Rozliczenie, o ktorym mowa w ust. 5 bedzie dotyczy¢ rozliczenia za cato$¢ przedmiotu Umowy.

7. Platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo,
na podstawie Protokotu koncowego odbioru robét, w terminach okreslonych Umowg na
podstawie wystawionego przez Wykonawce rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem
potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspekiora nadzoru
inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robét, zgodnie z protokotami odbioru
robét.

8. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajgcego w ziotych polskich.

9. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego (poprzez adnotacje na
fakturze zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarow i ustug (tj, Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) w kazdym przypadku, gdy faktura
obejmowac bedzie nabycie towaréw lub ustug w opisanych w zatgczniku nr 15 do ww. ustawy i
kwota naleznosci stanowi¢ bedzie kwote, o ktérej mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 06 marca
2018 roku Prawo przedsigbiorcow, t. w kazdym przypadku, gdy do ptatnosci za fakture
zastosowanie znajdzie obowigzkowy mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym owa w art. 108a
ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug. Zamawiajgcy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zastrzega sobie prawo do
realizowania zobowigzania metoda podzielonegj ptatnosci (split payment)
W przypadku zastosowania mechanizmu podzielonej platnosci zaptata  kwoty
odpowiadajgcej catosci kwoty podatku VAT wynikajgca kazdorazowo z otrzymane;
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, natomiast kwota netto
wynikajgca z kazdorazowo otrzymanej faktury bedzie wptacona przez Zamawiajgcego
na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy. Zasady regulujace spos¢b dysponowania odrebnym
rachunkiem bankowym VAT wynikajg z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa o
podzielonej ptatnosci.
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Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na rachunek
rozliczeniowy Wykonawcy w banku ..............
] OSSPSR . Wykonawca oswiadcza, ze

a) dla wskazanego rachunku rozliczeniowego prowadzony jest rachunek VAT zgodnie z
rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 roku,
poz. 2324 ze zmianami)

b)  Rachunek jest i bedzie rachunkiem, o ktéorym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy =zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 4 i 7
paragrafu 2, Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

12.1. jezeli roboty wynikajgce z ust. 4 i 7 paragrafu 2 Umowy, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

12.2. jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z ust. 4 i 7 paragrafu 2 Umowy z
zastosowaniem metody, o ktdérej mowa w ust. 12.1. niniejszego paragrafu, Wykonawca
powinien przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeji nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, ORGBUD,
INTERCENBUD, itp.) dla wojewddztwa wielkopolskiego aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesige, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust. 4 i 7 paragrafu 2 Umowy przed
rozpoczeciem tych robét.

Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 12 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone tamze.

Rozliczenia czesciowe (jezeli umowa okresla mozliwosc¢ rozliczenia czesciowego):

15.1. W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potrgcen.

15.2. Zestawienie wartosci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci  wykonanych,
odebranych, obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych
zgodnie z postanowieniem ust. 12 niniejszego paragrafu.

153 Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét,
dokonuje ewentualnych korekt przediozonych zestawien, o ktérych mowa w ust. 15
niniejszego paragrafu oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych (dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy)
od dnia otrzymania zestawien.
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15.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 7 dni roboczych (dni roboczych nie
stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajacg nalezng Wykonawcy kwote
wynagrodzenia.

Rozliczenie koncowe:

16.1. Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych (dni roboczych nie stanowig
soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od daty otrzymania szczeg6iowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

16.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegdlowego rozliczenia wynagrodzenia \Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

16.3. Wykonawca skltada wyjasnienia i uzupeinienia, o ktérych mowa w ust. 16.2.
niniejszego paragrafu oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

16.4. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych
mowa w ust. 16.3. niniejszego paragrafu bedzie nadal nieprawidiowe, Zamawiajacy ustali
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do
Protokotu odbioru koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokot odbioru koncowego robot.

Ptatno$ci sa realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z
uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé, wraz z czesciowym i koncowym rozliczeniem
naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci Ilub dowody dotyczace zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych
termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym. Oswiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skiadajacych je podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Zamawiajacy, w przypadku zgloszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zgdania zaptaty bezpo$redniej wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane w ramach
wykonania przedmiotu Umowy, niezwiocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz
7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
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22. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21 niniejszego
paragrafu, podwazajgcych zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

22.1. nie dokonac bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty;

222 ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu piatnosé sie

nalezy;

22.3. dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej
zaptaty.

23. Bezposrednia zaptata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

24. Rownowarto$¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bgdz skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce:
rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, przedstawione
Zamawiajacemu wraz:

251, z protokotem Odbioru zakonczonych robdt, w ktérym beda wyszczegolnione
wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow, lub do ktérego bedg zataczone protokoty odbioru czesci robédt wykonanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw w ramach odbieranych robét;

25.2. z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zagtoszonych
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi;

25.3. z kopiami przelewow bankowych potwierdzajgcych ptatnoéci albo ze sporzadzonymi

nie wigcej niz 5 dni przed uplywem terminu ptatnoéci o$wiadczeniami podwykonawcow i
dalszych podwykonawcédw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez podwykonawcow,

254, a w przypadku braku robot budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow nie byty
jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

26. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktorych
mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
odsetek.

27. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwitocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o pfatnosé.
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28.

29.

30.

31

32.

33.

34.

35.

36.

37.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 27 niniejszego
paragrafu, zawierajgce szczegOlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robdt budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na
wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okoliczno$ci majgcych wplyw na te wymagalnosé.

Jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt ust. 27 niniejszego paragrafu i wykaze
niezasadnosc¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 27
niniejszego paragrafu, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykaza zasadno$ci takiej
ptatnosci, Zamawiajgcy odmoéwi bezposrednie] ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 27 niniejszego paragrafu
i potwierdzi zasadnos$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w
ust. 27 niniejszego paragrafu, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnosé
takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbicru
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezpoéredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zapfaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z Wwykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te okolicznosé, cata
kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
os$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu rob6t wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowa.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
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38.

39.

40.

41.

42.
43.

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 38 niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich czionkéw  konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 38 niniejszego
paragrafu dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptagii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Za date ptatnosci uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku opOznienia zaptaty wynagrodzenia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe jak za opéznienia.

§ 12

. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy wnidst w catoéci zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy w kwocie [.............cocoeorioniinioo ]
(STOWNIE: [ ...] ziotych [...]/100)
stanowigcej 3% wynagrodzenia brutto oferty Wykonawcy.

Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wni6st zabezpieczenie
w postaci: [...].

. Zamawiajgcy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy zabezpieczenia

nalezytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawce. Zmiana formy zabezpieczenia
dokonywana jest w sposdb zapewniajgcy ciggtos¢ zabezpieczenia i nie moze powodowaé
Zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy oraz gwarancji jakosci wykonanych robét.

Zamawiajgcy zwréci w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany 70% kwoty zabezpieczenia (kwota: [...] ztotych).

Pozostate 30% stanowigce zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwaranciji jakosci zostanie
zwrocone w ciggu 15 dni po uplywie okresu rekojmi i gwarancji dla catosci robét.

. Zamawiajgcy na zadanie Wykonawcy zwraca, po uplywie okresu, na jaki zostatlo wniesione

zabezpieczenie, oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie
niz pienigzna, pozostawiajagc w dokumentacji jego kopie po$wiadczong za zgodnosé
Z oryginatem.

. Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o

ktérej mowa w ust. 6, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi wad i gwarancji jakosci lub jest w trakcie usuwania
tych wad.
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§ 13

. Przeniesienie majatkowych praw autorskich, praw zaleznych oraz ograniczenia w osobowym
prawie autorskim do dokumentacji wytworzone] przez Wykonawce na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, nastepuje po przekazaniu Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji w
ramach wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy.

. Przeniesienie na Zamawiajacego catosci praw autorskich majgtkowych do opracowania jest
nieograniczone w czasie i obejmuje w szczegolnosci:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie dokumentacji lub jej czesci dowolna technikg,

b) wprowadzenie do obrotu oryginatu dokumentacji lub jej kopii, wprowadzenie
dokumentacji do pamieci komputera lub pamieci nosnej,

c) prawo do modyfikacji utworu przez podmioty trzecie,

d) rozpowszechnianie dokumentacji poprzez prezentacje, udostepnianie dokumentacji
osobom trzecim w sposob wybrany przez Zamawiajgcego,

e) zalezne prawa autorskie do utworu.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci rozszerzenia zakresu eksploatacji dokumentacii,
0 niewymienione w ust. 2 powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie do rozszerzenia zakresu
w ramach wynagrodzenia ustalonego Umowa.

. Wykonawca zobowigzuje sie do nieprzenoszenia majatkowych praw autorskich do dokumentacji
na jakikolwiek inny podmiot.

. W przypadku wystapienia przeciwko Zamawiajgcemu przez jakakolwiek osobe trzecig
z jakimkolwiek roszczeniem wynikajgcym z naruszenia praw przystugujgcych tej osobie
w stosunku do dokumentacji, WWykonawca zobowigzany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia
Zamawiajgcego od obowigzku Swiadczen z tego tytutu.

§ 14

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu szes$c¢dziesieciomiesiecznej gwaranciji i rekojmi na caty
przedmiot Umowy, liczgc od daty bezusterkowego odbioru koricowego catego zadania.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne, prawne oraz
usterki zmniejszajace wartos¢ uzytkowsg, techniczng, estetyczng wykonanych robdt
i wbudowanych urzgdzen.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia go przez Zamawiajgcego o stwierdzonych wadach
i usterkach lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow, ktore zobowigzany jest ponies¢ w catosci. Termin okreslony w ust. 3 powyzej nie
dotyczy tzw. przypadkow nagtych, wymagajgcych natychmiastowego usunigcia wady lub usterki,
W szczegolnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody. W takich przypadkach
Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy natychmiastowego usuniecia wady lub usterki, a
jezeli Wykonawca nie przystgpi do natychmiastowego usuwania wady lub usterki, zleci¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

. Usuniecie wad i usterek winno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego. Okres
gwarancyjny okreslony w ust. 1 Umowy, wydiuza sie kazdorazowo o czas odpowiadajgcy
okresowi od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajacego do dnia jej catkowitego usunigcia. Jezeli
jednak Wykonawca w wykonaniu swoich zobowigzan gwarancyjnych wymieni jakiekolwiek
materialy, instalacje, urzadzenia lub ich czesci, to okres gwarancyjny w odniesieniu do tych
materiatéw, instalacji, urzadzen lub ich czesci zaczyna biec na nowo od chwili usuniecia wady.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku nie wywigzania sie¢ Wykonawcy z cigzacych na nim obowigzkow, Zamawiajgcy
moze na jego koszt usung¢ wady i usterki. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg w okresach nie diuzszych niz 12 miesiecy w
okresie obowigzywania gwarancji, a ich koszt (nie liczac uczestnictwa personelu Zamawiajgcego)
obcigza¢ bedzie w catosci Wykonawce. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokét przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunieciem wad i usterek

ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

W razie zwtoki Wykonawcy w usunigciu wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
jest uprawniony do zlecenia napraw wad lub usterek innym podmiotom na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z
wykonania zastepczego po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidiowego wykonania
Umowy, ze wskazaniem zakresu prac, kiory bedzie podlegat ewentuainemu wykonaniu
zastepczemu. Wykonanie ww. uprawnienia przez Zamawiajacego nie powoduje wygasniecia
gwarancji i rekojmi.

Przeglady i odbiory gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbior gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad i usterek,
sporzgdzanym po usunieciu ujawnionych i zgtoszonych wad lub usterek.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé¢ wady, ktore
zostaly zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg uprawnien Zamawiajacego wynikajgcych z rekojmi, a
takze mozliwosci dochodzenia roszczen odszkodowawczych.

§ 15

Strony postanawiaja, iz w pierwszej kolejnosci obowigzujgcg forma odszkodowania stanowi¢ bedg
kary umowne z zastrzezeniem postanowienia ust. 2.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysoko$ci 0,1% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust.1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
stosunku do terminu koncowege o ktérym mowa § 3 ust.1 lit. b) Umowy;

b)  za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokoéci 10%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonegow § 11 ust.1 Umowy:

c) za zwioke w usuwaniu wad i usterek przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki w stosunku do terminow przyjetych w Umowie lub ustalonych przez Strony;

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.1 Umowy;

e) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, wykonata inna osoba niz
wskazana w § 6 ust.2 Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 11 ust.1 Umowy za kazde stwierdzenie takiego przypadku;

f) za kazde zdarzenie wykrycia niezgodnosci stosowanych materiatdw i wyrobow
budowlanych ze =zgtoszonymi w dokumentach wymaganych od Wykonawcy -
w wysokosci 2 000,00 ztotych;
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g) za nieprzediozenie egzemplarza umowy lub poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazda
nieprzedtozong kopie umowy Iub jej zmiany;

h) za kazdy przypadek nie usunigcia z terenu budowy podwykonawcy na zgdanie
Zamawiajgcego wystosowane w trybie paragrafu 10 ust. 7 Umowy w terminie
wyznaczonym, w wysokosci 2.000,00 zi;

i) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom - 1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajacego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

j) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie ust. 25 paragrafu
5 Umowy a takze zobowigzania do przedkladania informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z ust. 25 paragrafu 5
Umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazde naruszenie;

k)  za zwioke w przediozeniu kopii polisy ubezpieczeniowej zgodnie z § 7a ust. 1 Umowy, w
wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

) za zwiloke w przedtozeniu Harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 16, w wysokosci
200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

2.2. tgczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze
przekroczy¢ 30% wartosci umowy.

2.3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach:

a)  za odstgpienie od umowy Wykonawcy z winy Zamawiajgcego (za wyjatkiem przypadku
okreslonego w ust. 6 pkt. 6.2 lit. ¢) w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

b)  zazwiloke w przystgpieniu do odbioru, pomimo gotowosci zgtoszonej przez Wykonawce,
w wysokosci 0,05 % wartosci przedmiotu odbioru za kazdy dzien.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku, kiedy wartos¢ szkody jakg poniesie Zamawiajacy
z tytutu nienalezytego wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy, przekroczy warto$é
naleznych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania
do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaptata kar umownych nastepuje w pierwszej kolejnosci, poprzez potrgcenie dokonane z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a nastepnie mogg by¢ potragcane z biezgcych
ptatno$ci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta postanowienia Umowy
w terminie 14 dni od wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty.

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

6.1. Wykonawcy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru robét i odmowa ta trwa przez okres dtuzszy, niz 14 dni.

6.2. Zamawiajgcemu, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczgt robot lub przerwat roboty z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego i ich nie wznowit, mimo wezwania Zamawiajgcego, przez okres
diuzszy niz 14 dni;

b) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowg, Projektem, STWIORB,
obowigzujgcymi przepisami, Harmonogramem, albo tez w inny sposéb powaznie
naruszy zobowigzania umowne. W takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
Umowy, jesli Wykonawca nie usunie stwierdzonego uchybienia niezwiocznie w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, po otrzymaniu pisemnego wezwania od
Zamawiajgcego;
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c) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym lub interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Z tytutu odstgpienia od Umowy w przypadku
okreslonym w powyzej, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie z tytutu wykonania
czesci Umowy do dnia odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

7. Odstgpienie od Umowy wymaga ziozenia o$wiadczenia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w terminie do 30 dni od stwierdzenia zaistnienia okolicznosci uzasadniajacej
odstgpienie od Umowy. Strona odstepujaca od Umowy powinna podaé¢ pisemne uzasadnienie
odstgpienia.

8. W przypadku odstgpienia od Umowy Strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

a) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzadza protokot inwentaryzacji wykonanych
robot wedtug daty odstgpienia od Umowy. W razie niewykonania w/w obowigzku
Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru dokona czynnosci  spisu
inwentaryzacyjnego jednostronnie bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu;

b)  Strony wspolnie ustalajg sposéb zabezpieczenia przerwanych robét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robot i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie
Strona, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy;

c) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, ktérych nie moze wykorzysta¢ do realizacii
innych robot. O ile przerwanie rob6t nie nastapito z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy jest
obowigzany pokry¢ koszty tych materiatow i przejac je;

d) Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz
materiaty i konstrukcje stanowigce jego wiasno$¢ w terminie 14 dni po terminie
przerwania robot.

e) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od Umowy oraz roboty zabezpieczajgce.

f) Zamawiajgcy jest obowigzany do odbioru wykonanych robot i zaptaty za wykonane
roboty oraz dostarczone na plac budowy urzadzenia do dnia odstgpienia od Umowy.
Jezeli Wykonawca ponosi wine za odstgpienie od Umowy, Zamawiajgcy musi
zastosowac wszelkie kary i potrgcenia, jakie wynikajg z Umowy.

g) Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy teren pod swéj dozor.

9. Poza przypadkami okreslonymi w niniejszym paragrafie Strony moga odstgpié od Umowy
w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§16

1. Wszelkie zmiany tresci Umowy bedg wprowadzane drogg aneksow i wymagajg formy pisemnej
oraz zgody obu stron pod rygorem niewaznoéci takich zmian.

2. Zmiany Umowy moga nastgpi¢ w szczegdlnosci, jezeli wystgpi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) Nastgpi wywierajgca bezposredni wplyw na dalsze wykonywanie Umowy zmiana
obowigzujgcego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporzadzenia, wtym: stawki
podatku od towaréw i ustug)- jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania
Zamowienia przez wykonawce;

b)  Wystagpi korzystna dla Zamawiajgcego redukcja przedmiotu zaméwienia:

c)  Wystgpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku
dozwolonego przeksztatcenia podmiotu badz dziedziczenia oraz w przypadkach
szczegolnej sukcesji z mocy prawa (np. faczenie, dzielenie, przeksztatcenie spotek);

d)  Wystgpi koniecznos¢: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu
umowy podwykonawcy, zmiany zakresu wykonania cze$ci zamowienia przez
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e)

h)

podwykonawce, rezygnacja z podwykonawstwa;

Wystgpi koniecznosé zmiany oso6b wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie okreslone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tj.z 2023 r., poz. 682 ze zm.), jezeli umowa okresla te osoby;

Wystgpi koniecznosé zmiany terminéw umownych rozpoczecia badz zakonczenia
Umowy, jak réwniez Harmonogramu z uwagi na: panujgce warunki atmosferyczne,
konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,
odmienne od przyjetych w Projekcie warunki geologiczne lub udzielenie zamoéwien
dodatkowych, jak rowniez koniecznos¢ przerwania prac z uwagi na wymagania,
przepisy archeologiczne, site wyzsza;

Wystgpi koniecznos¢ zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robot
spowodowana: warunkami atmosferycznym, zmianami spowodowanymi
nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

Wystgpi koniecznos¢ zmiany terminu zakonczenia robot na skutek odmiennie przyjetych
w Projekcie warunkow terenowych, w szczegolnosci istnienia niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych;

Wystgpi konieczno$¢ zmiany terminu zakonczenia robot w nastepstwie: -wstrzymania
robot przez Zamawiajgcego, -koniecznosci usuniecia bfedéw lub wprowadzenia zmian w
Projekcie, -przedtuzajgcych sie procedur, opdznien lub odmowy wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen uzgodnien z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, -odmowy udostepnienia przez wiascicieli
nieruchomoéci do celéw realizacji inwestycji;

W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wedtug stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w
dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktory w dniu
podpisania Umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym w zakresie tego
podatku;

Zaistniejg warunki ustalenia wczesniejszego terminu zakonczenia, rozliczenia Umowy
i wystawienia faktury koricowej w przypadku wczesniejszego wykonania roboét, ustug lub
dostaw objetych Umowa;

W razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, po dacie zawarcia Umowy, o
charakterze dziatania sity wyzszej, ktore uniemozliwityby terminowe wykonanie
zobowigzan — strony zobowigzujg sie do wspdlnege okreslenia nowego terminu
realizacji przedmiotu Umowy;

Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami: niedostepnosé na
rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w Projekcie spowodowania zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen; pojawienie sie na rynku
materiatow lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgce;
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; koniecznosé
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz  wskazane w Projekcie w  sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

Wystgpi koniecznos¢ usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé¢ lub
sformutowan uzytych w Umowie, w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci
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zaistnieja, a nie mozna usuna¢ ich w inny sposaéb;

0)  Wystapi konieczno$¢ doprecyzowania Umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej
zapisow przez Strony;

p)  Popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie
zaistnienia takiej omytki poprzez jej poprawienie;
q)  Wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych niemozliwoscig

dotrzymania terminéw wykonania Umowy, a w szczegolno$ci terminu rozpoczecia iflub
zakonczenia robot;

r Rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu Umowy w razie
uznania ich wykonania za zbedne, czego nie mozna bylo wczesniej przewidzie¢.

3. Zmiany Umowy mogg by¢ wprowadzone z zachowaniem nastepujacych warunkow:

a)  wniosek o dokonanie zmiany Umowy, zawierajacy uzasadnienie zmiany nalezy ztozyé w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci;

b)  oceng zasadnos$ci zmiany nalezy dokona¢ po zapoznaniu sie z uzasadnieniem i przy
uwzglednieniu okoliczno$ci sprawy:

c)  wszelkie zmiany Umowy mogg by¢ dokonywane z zachowaniem warunku, o ktorym
mowa w ust.1.

§17

1. Kazda ze Stron jest zobowigzana zawiadomi¢ drugg strone o zmianie adresu siedziby oraz
adresu korespondencyjnego, w tym maili, a takze numerow telefonow. W przypadku braku
takiego powiadomienia uznaje sie, ze:

a) korespondencja Zamawiajgcego kierowana do Wykonawcy odpowiednio na adres [sd;
mail [...], jest skutecznie doreczona;

b) korespondencja WWykonawcy kierowana do Zamawiajgcego odpowiednio na adres [...],
mail [...] jest skutecznie doreczona.

2. Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy, lecz jednostronnego
zawiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony,

3. Wszelkie spory wynikajgce z Umowy lub powstate w zwigzku z nig Strony zobowigzujg sie
rozstrzygna¢ polubownie. W przypadku braku mozliwosci porozumienia rozstrzygane beda przez
Sad wiasciwy dla siedziby zamawiajacego.

4. Strony Umowy o$wiadczajg, ze jako administratorzy danych osobowych w rozumieniu
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony os6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), przestrzegaja
przepisow o ochronie danych osobowych.

§ 18

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiermnym opéznieniom w transakcjach handlowych
(tj.Dz.U. z 2023, poz.711 z p6zn.zm.).
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§19

W sprawach nie uregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgcego
prawa, w szczegoblnosci za$ przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia specyfikacji warunkow

zamoéwienia.
§20

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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