Zatacznik nr 7 do SWZ

zawartawdniu [...][...][......] roku w Ostrzeszowie pomiedzy:

Wodociagami Ostrzeszowskimi Spétka z Ograniczona Odpowiedzialno$cia z siedzibg
w Ostrzeszowie, adres: ulica Ko$ciuszki 19B, 63-500 Ostrzeszow; wpisang do rejestru
przedsigebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy Poznan - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem
KRS 0000119416, NIP 5140129914, REGON 250823156, posiadajgcg kapitat zakiadowy w
wysokosci 17 052 500,00 ztotych, ktdrg reprezentuje; Adam Noculak — Prezes Zarzgdu,

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

zwana/ym dalej ,Wykonawca”,
KtOra/ktorego reprezentUie: ... ... oo e e

zwanych {gcznie ,Stronami”, z osobna za$ ,Strong”,

0 nastepujacej tresci;

§1
Niniejsza umowa (dalej; ,Umowa’) =zostala zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu
przeprowadzonego w oparciu o Regulamin udzielania zaméwienn podprogowych przez Wodociagi
Ostrzeszowskie Spétke z Ograniczong Odpowiedzialnoscig z siedzibg w Ostrzeszowie, celem
wylonienia wykonawcy robét budowlanych dla zadania sektorowego pn.: ,,Budowa infrastruktury
wodociggowej w ulicy $w.Mikolaja w Ostrzeszowie”, oznaczonym znakiem sprawy TZ-
2/226/5/2023.

§2

1. Przedmiot umowy: Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do realizacji infrastruktury objetej zamoéwieniem pn. ,Budowa infrastruktury
wodociggowej w ulicy $w.Mikofaja w Ostrzeszowie”, opisane Projektem Budowlanym (dalej:
.Projekt”), Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (dalej:
,STWIORB"), Umowg, zgodnie ze Specyfikacjg Warunkéw Zamoéwienia (dalej SWZ), Ofertg
Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (kserokopia Formularza Ofertowego Wykonawcy
i kosztorysu ofertowego stanowi zatacznik do Umowy), zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub ,robotami budowlanymi”.

2. Zamowienie zostanie wykonane w zakresie objetym Projektem. Realizacja zamdwienia objetego
niniejszg Umowg nastgpi z podziatem na nastepujgce etapy:

1) Etap 1 (od wezta W.1 do wezta W.17),
2) Etap 2 (od wezta W.17 do wezta W.28),
3) Etap 3 (od wezta W.28 do wezta W.39)

- Z zastrzezeniem mozliwosci zaistnienia zmian w tym zakresie.
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9.1.

9.2.

Wykonawca zobowigzuje sig wykona¢ wszystkie opisane Projektem, STWIORB, SWZ, Umowag
roboty budowlane, zobowigzania i postanowienia niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Przy zawieraniu umowy wzieto pod uwage SWZ TZ-2/226/4/2023 i Oferte wykonawcy ztozong w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia sektorowego. Przedmiot Umowy realizowany bedzie
réwnolegle w czasie realizacji zadania ,Przebudowa ul. Swietego Mikotaja w Ostrzeszowie”
prowadzonego przez Miasto i Gmina Ostrzeszow.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdinione w

przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem.

. Jezeli wykonanie robdt, o ktérych mowa w ust. 4, bedzie prowadzito do zwiekszenia

wynagrodzenia Wykonawcy o warto$¢ przekraczajgcg 15% wartosci Umowy, wykonanie tych
robét musi by¢ poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot bedzie
ustalone zgodnie z paragrafem 11 Umowy.

Wykonanie rob6t budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robét, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem nie wymaga zawarcia odrebne;j
umowy.

Roboty budowlane nie objete Umowg, w szczegdlnosci nie ujete w Projekcie, ktére nie byly
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego,
w wyniku ktorego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od
przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie
Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét, a warto$¢ wszystkich takich robédt w ramach
Umowy nie przekracza fgcznie 50% wartosci Umowy, bedg przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie zmiany umowy, poprzedzonej sporzadzeniem Protokotu koniecznosci
wykonania tych robét. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robdt bedzie ustalone zgodnie z
paragrafem 11 Umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do realizacji rob6t zamiennych w stosunku do robot budowlanych

opisanych w Projekcie, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej lub z innego istotnego powodu, na zasadach przewidzianych
Umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego (dalej rowniez ,Inspektor” lub ,Inspektor nadzoru”), w zwigzku z
robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na
pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
tych polecen, w szczegélinosci poprzez:

zmniejszenie lub zwigkszenie ilosci rob6t budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdinych robét budowlanych, opisanych w
Projekcie, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od Projektu;

zmiane kolejnosci wykonywania roboét budowlanych, zmiane etapéw i ich zakreséw, okreslonych
Harmonogramem.

10.W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robét, o ktorym mowa w ust. 9 nie bedzie

mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegolnosci:

10.1. gdy roboty ujete w Projekcie lub nie zostaty wyszczegolnione w przedmiarze robét lub

10.2. gdy roboty nie ujete w Projekcie, nie zostaly réwniez ujete w przedmiarze robét, a ich

wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

10.3. lub w przypadku koniecznosci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem

ofertowym

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastgpi na podstawie Protokotu
koniecznosci.
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11.Protokdt  koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy i podpisywany przez:
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce. Protokét koniecznosci
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

12.Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng cze$é, jest protokét z
negocjacji dotyczgcych wyceny robét z Wykonawca, zatwierdzony przez Kierownika budowy i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

13.Dochodzenie roszczer zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce poleceri Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 9, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust.
11 lub protokotu negocjacji, o ktorym mowa w ust. 12, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
realizacji odpowiednio: polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu
koniecznosci.

14.Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie ze stanem faktycznym, dokumentacjg projektowg
(Projektem), technicznymi warunkami realizacji rob6t i nie wnosi do nich zastrzezen oraz
zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachows, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i
uprawnienia potrzebne dla prawidiowego wykonania Umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonaé
roboty budowlane na warunkach okreslonych w Umowie.

15.Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za realizacje rob6t budowlanych oraz sposéb ich
wykonania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. W przypadku stwierdzenia, ze roboty
budowlane zostaty wykonane niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub
sztukg budowlang Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ zaptaty umownego wynagrodzenia i zgdaé
ponownego ich wykonania.

16.Do dnia przekazania placu budowy Wykonawca zobowigzuje sie przekazaé Zamawiajgcemu
Harmonogram Rob6t (dalej ,Harmonogram”). Harmonogram postuzy miedzy innymi do
koordynowania prac w zakresie zaméwienia udzielonego przez Miasto i Gmina Ostrzeszéw pn.:
"Przebudowa ul. Swietego Mikotaja w Ostrzeszowie". W Harmonogramie Wykonawca wykaze
etapy zadania, o ktérych mowa w ust. 2 paragrafu 2 Umowy.

17.W celu umozliwienia usprawnienia wspotpracy przy realizacji przedmiotu zaméwienia mozliwa
jest organizacja spotkarn koordynacyjnych pomiedzy przedstawicielami Zamawiajgcego,
Wykonawcy przedmiotowego zamowienia, Wykonawcy wybranego w postepowaniu pn.
,Przebudowa ul. Swietego Mikotaja w Ostrzeszowie” oraz przedstawicieli Miasta i Gminy
Ostrzeszéw z uwagi na réwnoleglg w czasie realizacje budowy infrastruktury wodociggowej w
ulicy $w.Mikotaja w Ostrzeszowie prowadzong przez Wodociagi Ostrzeszowskie sp. z 0.0., ul.
Kosciuszki 19b, 63-500 Ostrzeszow i przebudowe ul. Swietego Mikotaja w Ostrzeszowie przez
Miasto i Gmina Ostrzeszow. Wszelkie informacje o potrzebie realizacji wskazanej narady
Wykonawca winien przekaza¢ do Zamawiajgcego wraz z proponowanym terminem i zakresem
wspolnych konsultacji w terminie 3 dni od powzigcia informacji o potrzebie odbycia narady
koordynacyjnej za pos$rednictwem wiadomosci e-mail przestanej na adres wskazany w § 17 ust.
1.

§3
1. Strony ustalajg nastepujgcy termin realizacji umowy, wykonania przedmiotu Umowy:
90 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiajgcy przekaze teren budowy nie pdzniej niz w terminie 10 dni liczgc od dnia podpisania
Umowy, o ile Wykonawca przedtozy Harmonogram, o ktérym mowa w § 2 ust.16.

3. Za dzien zakoriczenia robot budowalnych uznaje sie dzier zgtoszenia przez Wykonawce robét do
odbioru koncowego (ostatecznego), o ile w wyniku tego odbioru nie zostang stwierdzone
okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 17 paragrafu 9 Umowy. W przypadku koniecznosci
powtdrzenia czynnosci odbioru koricowego robét za dzien zakonczenia robédt uznaje sie dzien
ponownego zgtoszenia robot do odbioru lub dzien ustalony za dzien przystgpienia do
powtérzonego odbioru koncowego robot.
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§4
1. Osobami do kontaktow i administrowania kontraktu z ramienia Zamawiajgcego sa:
- [...]; tel. [...], adres email: [...],
- [...]; tel. [...], adres email: [...].
2. Zamawiajgcy jest zobowigzany do:
2.1. ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany);
2.2. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

2.3. przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy;

2.4. udzielenia Wykonawcy na jego wniosek niezbednych petnomocnictw, o ile zajdzie
uzasadniona potrzeba;

2.5. dostarczenia Wykonawcy Projektu i STWIORB w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy;

2.6. ustalenia warunkéw korzystania przez Wykonawce z wody przemystowej i pitnej pobieranej z
sieci, ktérej gestorem jest Zamawiajgcy, w trakcie realizacji rob6t budowlanych bedagcych
przedmiotem Umowy;

2.7. wyznaczania terminéw rozpoczecia odbioréw robot nie przekraczajgcych 10 dni roboczych
(dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od dnia
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego przez \Wykonawce o gotowosci do odbiorow;

2.8. terminowego przystepowania do odbioréw roboét budowlanych;

2.9. terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
3. Zamawiajgcy jest zobowiazany w terminach okreslonych Umowsg do odbiorow:

3.1. roboét ulegajacych zakryciu,

3.2. robét zanikajacych,

3.3. czesciowych (jezeli bedg przeprowadzone),

3.4. koncowego (ostatecznego) catosci robot,

3.5. pogwarancyjnego.

4. Odbioréw robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy nie wyklucza przeprowadzenia
komisyjnego odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czesciowych.

5. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koricowego robét budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 10 dni roboczych (dni roboczych nie
stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od dnia zgloszenia przez
Wykonawce zakorczenia rob6t. Odbiér koficowy zostanie zakoriczony w ciggu 10 dni roboczych
(dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy), o ile nie
zaistniejg okolicznosci, o ktérych mowa w ust.17 paragrafu 9.

6. Projekt i STWIORB stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego i mogg byé wykorzystane wylacznie w
celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

7. W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian Projektu jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Projektu oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.
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§5

. Osobami do kontaktéw z ramienia Wykonawcy beda:
- [...], tel. [...], adres email: [...],

- [...], tel. [...], adres email: [...].

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoécig zgodnie z
Umowg, ofertg, Projektem i STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za
jakos¢ zastosowanych do robot materiatow.

. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz.
682 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. 2021r.,
poz. 1213) oraz wykonanych zgodnie z polskimi normami przenoszgcymi normy europejskie lub
norm innych panstw czionkowskich EOG, spetniajgcych wymagania okreslone Projektem i
STWIORB. Wszystkie materiaty budowlane ulegajgce wbudowaniu jako elementy sieci muszg
by¢ nowe, nieuzywane i posiada¢ odpowiednie dokumenty, zatwierdzenia, atesty, itp. okreslone
przepisami.

. Wykonawca okaze, na kazde zgdanie Zamawiajacego, certyfikaty zgodnosci z polskg norma lub
aprobaty techniczne kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Na uzyte materialy przed ich
wbudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, atest PZH jesli dla danego materiatu przepisy wymagajg posiadania takich
dokumentow, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja
sie niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych za szkody zwigzane z realizacja
Umowy, w szczegélnosci za uszkodzenie lub utrate débr materialnych, mienia, uszkodzenie ciata
lub smier¢ os6b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na
Terenie budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia.

8. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

9. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do nastepujgcych czynnosci okreslonych

szczegotowo w postanowieniach Umowy, Projekcie, STWIORB, SWZ:

9.1.  prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy;

9.2. przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacii
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

9.3.  wykonywania rob6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu rob6t budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej;

9.4. stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli, w
tym dotyczacej inspekcji TV, spetniajgcych wymagania postawione w Projekcie i
STWIORB;

9.5.  umozliwienia wstgpu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce;
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9.6. zgtaszania gotowo$ci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot;

9.7. terminowego usuwania wad i usterek ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwarancji:

9.8. utrzymywania porzadku na terenie budowy;

9.9. stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

9.10. angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im rob6t i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie;

9.11. dostarczania materiatow i urzagdzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

9.12. zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy;

9.13. sporzgdzenia projektu organizacji robét budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjgé;

9.14. zapewnianie dostawy wody i odprowadzenia $ciekéw na czas realizacji robot.

10.Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem uzyska projekt organizacji ruchu, stosowne
pozwolenia na zajecie pasa drogowego oraz jest obowigzany do organizacji ruchu w czasie
prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym planem organizacji ruchu, w tym montaz i
utrzymanie odpowiedniego oznakowania oraz jego demontaz i przywrdcenie organizacii ruchu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu robét.

11.Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych Wykonawca poinformuje gestoréw sieci i
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie robét budowlanych oraz w strefie oddziatywania robot
budowalnych o zamiarze przeprowadzenia rob6t budowlanych celem okreslenia warunkéw
nadzoru prowadzonego przez gestoréw sieci i urzadzen oraz bedzie ponosit koszty z tym
zwigzane. Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ wszelkich zawiadomien, uzgodnien i zgtoszen,
a takze uzyska¢ wszelkie pozwolenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbednych do
prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy.

12.Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacjg robot i terenu budowy w zgodzie z wymogami
prawa, w szczegolnosci w zgodzie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami
ochrony Srodowiska, bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W uzgodnieniu z Zamawiajgcym
Wykonawca zlokalizuje miejsca sktadowania materiatow budowlanych, narzedzi, urzgdzen oraz
zaplecza socjalno-bytowego pracownikéw. Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy.

13.Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania
robdt w godzinach 22.00 — 6.00.

14.Zamawiajgcy ma prawo wnie$¢ zastrzezenia do zlozonego przez Wykonawce Harmonogramu.
Umotywowane zastrzezenia sg okolicznoscig powodujgcg koniecznos¢é zmiany lub aktualizacii
przez Wykonawce zapiséw Harmonogramu.

15.Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé:
a) Dziennik budowy;

b ksigzke obmiarow;

o

)
) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi;
d)

16.D0 obowigzkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

a)  Projektu organizacji robot;
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b)  Harmonogramu i jego aktualizacji;

c)  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
d) Informacji o wytwarzanych odpadach;

e) Dokumentacji powykonawczej.

17.W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

18.0d daty Odbioru koricowego do wystawienia Protokotu odbioru pogwarancyjnego, Wykonawce
obcigzajg koszty usunigcia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktdrego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$é na zasadach ogélnych a
spowodowanej:

a) wadg, ktora wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robét budowlanych stuzgcych realizacii
przedmiotu Umowy;

b)  wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego;

¢)  czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koricowego.

19.Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrocenia do stanu poprzedniego drog innej
infrastruktury lub zieleni zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty,
za ktore ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

20.Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

21.Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postgpem robo6t oraz odbiorami robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu i poddawanych
odbiorom czesciowym.

22 Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania Umowy.

23.Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej w 2 egzemplarzach i w wersji elektronicznej (ptyta CD lub DVD) w 1 egzemplarzu, w
terminie nie dtuzszym niz 2 dni roboczych (dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni
ustawowo wolne od pracy) od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru korcowego.

24 Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowa¢ teren budowy najpdzniej w terminie przekazania
przez Wykonawce robot i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

25.Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci Wykonawca podejmie starania w celu zapobiegania powstawania odpadéw przy
realizacji robot, ograniczenia ilosci odpadow powstatych w zwigzku z realizacjg robét oraz ich
negatywnego oddziatywania na $rodowisko, zapewnienia odzysku oraz prawidtowego
unieszkodliwiania odpadéw. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacemu
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi wszelkie obowiazki oraz koszty wytworcy i posiadacza odpaddw okreslone w
odrebnych przepisach, w tym w regulacjach prawa lokalnego, ktére Wykonawca obowigzany jest
znact.

26.Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru ma prawo zadaé¢ od Wykonawcy okazania na kazdym etapie
realizacji przedmiotu umowy, dokumentéw potwierdzajacych przekazanie odpadéw jednostce
posiadajgcej stosowne zezwolenia.
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27.Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wiasciwej organizacji ruchu w czasie wykonywania
prac. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robét w sposéb umozliwiajgcy dostep do
nieruchomosci i obiektéw znajdujgcych sie w obrebie wykonywanych robét.

28.Wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami Wykonawcy okreslonymi powyzej ponosi Wykonawca.

§6
Wykonawca o$wiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, do$wiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze ziozong ofertg,
Projektem, STWIORB, SWZ, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig (Nr  uprawnien:
..) jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w
zw:azku z reahzaqa Umowy W granicach okreslonych art. 22 i 23 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajagcego w
postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy. Zmiana
moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych w § 16 Umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy musi posiada¢ biegtg znajomos$¢ jezyka polskiego. W przypadku, gdy
wskazana osoba nie posiada biegtej znajomosci jezyka polskiego, Wykonawca jest zobowigzany
zapewnic tlumacza(y) jezyka polskiego, zapewniajacego state, biegte i fachowe tumaczenie w
kontaktach migdzy Zamawiajgcym a Wykonawca, na okres i dla potrzeb realizacji Umowy.

§7
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Projektem wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1990 z pozn.zm.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych (dni roboczych nie stanowig
soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowoséciach.

Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca zapewnia peing obstuge geodezyjng przedmiotu Umowy oraz dostarczenie
Zamawiajgcemu w dniu odbioru koficowego potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem kserokopii
zawiadomienia o przekazaniu wynikéw zgloszonych prac geodezyjnych wraz z zatgcznikami (w
tym mapa inwentaryzacji, szkice geodezyjne, wykazy wspotrzednych i wysokosciowych,
zestawienie dtugosci i ilosci wybudowanej infrastruktury )  ziozonego we wiasciwym
administracyjnie o$rodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Mape inwentaryzacji obiektu
budowlanego (geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza w zakresie dotyczacym odbioru)
wpisang do ewidencji materiatéw paristwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, Wykonawca
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zobowigzany jest dostarczy¢é Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. na
ptycie CD lub DVD, w terminie 20 dni, liczac od dnia ztozenia we wiasciwym administracyjnie
osrodku  geodezyjno-kartograficznym wyzej wymienionego zawiadomienia o wykonaniu
zgtoszonych prac geodezyjnych.

Wszelkie koszty zwigzane z wyzej wymienionymi obowigzkami ponosi Wykonawca.

§7a

. Przez caly okres realizacji zadania wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. Potwierdzong za zgodno$é
z oryginatem kserokopie polisy lub inny dokument potwierdzajgcy posiadane ubezpieczenie,
Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu niezwiocznie na kazde jego wezwanie w trakcie realizacii
zamowienia.

. W przypadku braku polisy lub jej nie przediozenia pomimo wezwania przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia i obcigzenia jej
kosztami Wykonawce.

. Wykonawca w ramach posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci ponosi wszelkie koszty z tytutu szkod, ktére mogg zaistnie¢ w okresie
od przekazania terenu budowy do przekazania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu, w zwigzku
z okreslonymi  zdarzeniami  losowymi od  wszystkich ryzyk budowlanych oraz
od odpowiedzialnosci cywilnej.

§8

. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidfowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krétszym niz 3 dni
roboczych (dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) .
Koszt usunigcia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§9
. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgloszonych przez Wykonawce robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu niezwiocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni robocze (dni
roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od daty zgloszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét protokotem odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

. Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
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4. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbior robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pozniej niz w
terminie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robét przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ efekt robot lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastepnie na wiasny koszt przywrocic stan poprzedni.

6. Odbior czesciowy robot (jezeli bedzie przeprowadzany) jest dokonywany w celu dokonania
odbioru czgsci robot zakonczonych w zakresie branzy, obiektu, etapu lub w inny sposob
stanowigcych spojny element zakresu robot, przewidziany w Harmonogramie.

7. Po zakonczeniu wykonania czesci robét (jezeli bedzie przeprowadzany), Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego.

8. Dokonanie odbioru czesciowego (jezeli bedzie przeprowadzany) nastepuje protokotem odbioru
czesciowego na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, wykazu roboét wykonanych czesciowo, w terminie 3 dni roboczych (dni
roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) liczac od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowoéci do odbioru.

9. Dokumentami do odbioréw czesciowych sa: protokot czesciowy odbioru robét, atesty i certyfikaty
zgodnosci, Swiadectwa jakosci na zastosowane materialy i urzgdzenia, protokoly i zaswiadczenia
z przeprowadzonych prob, sprawdzen oraz badan (w tym pozytywny wynik badania jakosci wody,
jezeli dotyczy infrastruktury wodociggowe;j).

10.Wykaz robot, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jest akceptowany i korygowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robot.

11.0Odbiér koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
skladajgcych sig na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

12.Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia oraz badania, zawiadamiajac o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach oraz badaniach.

13.W celu dokonania odbioru koricowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy, a w
szczegolnosci: wypetniony dziennik budowy, zaswiadczenia i protokoly wiasciwych jednostek i
organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbiorow czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne, protokoty i zadwiadczenia z przeprowadzonych préb, sprawdzen
i badan (w tym pozytywny wynik badania jakosci wody w nowo wybudowanej infrastrukturze
wodociggowej oraz raport pisemno-graficzny z inspekcji TV powykonawczej studni i kanatow
rurowych — kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej wraz
z  filmami z  nagranym  przebiegiem inspekcji, ze  szczegétowymi  danymi
0 badanym odcinku, w tym wykresem spadkow i odlegtosci — opis w zakresie inspekcji TV
okresla Projekt. Opis nr studni musi zgadza¢ si¢ z opisem nr. podanym w Projekcie. Catos¢
dokumentacji z przeprowadzonej inspekcji nalezy zapisa¢ na nosniku elektronicznym typu plyta
CD Ilub DVD oraz na pendrive, ktére otrzymuje Zamawiajgcy), dokumentacje okreslong w §7
ust.7 Umowy oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy.
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14.0dbior koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy oraz wymaganych prawem przedstawicieli jednostek i organéw. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspolpracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych.

15.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcow, przy udziale
ktdrych wykonat przedmiot Umowy.

16.Przystgpienie do odbioru koricowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 10 dni roboczych (dni
roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od dnia zgloszenia
robot do odbioru.

17.Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych proéb i sprawdzen oraz badan (w tym brakéw kompletnosci
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13), Zamawiajgcy moze przerwaé odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawey termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob,
sprawdzer i badan oraz uzupetnienia dokumentéw, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos¢, a
po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnoéci odbioru koricowego.

18.Komisja sporzgdza protokét odbioru koricowego robét. Podpisany protokét odbioru koricowego
robdt jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.

19.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad nieistotnych. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposéb ustalony w protokole odbioru korncowego, Zamawiajgcy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20.Za dzien faktycznego odbioru koricowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru koncowego robot.

21.Przeglady gwarancyjne prowadzone bedg na zasadach okreslonych w paragrafie 14 Umowy,
przy czyn ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadzane zostanie na minimum 90 dni roboczych
(dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) przed uptywem
okresu rekojmi i gwarancji jakosci.

22.Przeglad gwarancyjny przeprowadzany zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego a Zamawiajgcy jest woéwczas zobowigzany przestaé
Wykonawey protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

23. Przeglad gwarancyjny polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

24 Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczgce usunigcia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawey, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

25.0dbidr pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwaranciji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

26.Z odbioru pogwarancyjnego sporzgdza sie protokét odbioru pogwarancyjnego przed uplywem
okresu rekojmi lub gwaranc;ji.
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27.Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze sig, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o
ktérych mowa w ust. 25, Zamawiajacy przerywa odbioér pogwarancyjny zasé Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru
pogwarancyjny, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usuna¢ wady.

§10

1. Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujacych robot stanowigcych
przedmiot umowy:

1.4 — [zakres robat],
1.2. — [zakres robot].

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

3. Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
czesci robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej Zamawiajgcemu wraz z przedstawieniem szczeg6towego
rzeczowego i finansowego zakresu robét, ktéry zostanie powierzony podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy do wykonania w ramach realizacji robét budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy. Zgtoszenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinno zawieraé
egzemplarz projektu umowy, ktorej przedmiotem jest powierzenie wykonania czesci robot
budowlanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy stanowigcych przedmiot Umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany zatgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ sprzeciw na wykonanie przez wskazanego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wykonania czgséci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
w szczegolno$ci w nastepujgcych przypadkach:

a) nie zostata mu przedstawiony projekt umowy miedzy wykonawcg a podwykonawca;
b)  tre$¢ umowy jest sprzeczna z trescig Umowy;

c) termin ptatnosci dla podwykonawcy bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawcg wystawionej przez podwykonawce faktury lub rachunku, lub zaptata
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy uzalezniona jest od otrzymania wynagrodzenia
przez Wykonawce. Jednoczesnie termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
nastgpowac pozniej niz 14 dni przed terminem ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

d) umowa o podwykonawstwo bedzie ustanawia¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez podwykonawce poprzez zatrzymanie czesci (catosci) naleznego mu
wynagrodzenia;

e)  wybor podwykonawcy moze mie¢ wplyw na realizacje przedmiotu Umowy;

f) umowa o podwykonawstwo dotyczy wykonania przez podwykonawce:
e sieci wodociggowej oraz przytgczy wodociggowych,
e sieci kanalizacji ogéinosptawnej wraz z przytgczami.

5. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie
30 dni od przedstawienia mu zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Niezgioszenie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust.5, uwaza sie¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca lub podwykonawca zamoéwienia przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zlecié Podwykonawcy

10.

17

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku sprzeciwu Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwiocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, =z ktorym zostala zawarta umowa
o podwykonawstwo nie przedstawiona Zmawiajgcemu do uprzedniego weryfikowania w trybie
okreslonym zapisami ust. 3 — 5 niniejszego paragrafu lub Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw na
wykonanie przez tego wykonawce robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Powierzenie realizacji robét innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana umowy o podwykonawstwo, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg
umowag wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje podwykonawca, nie spetiajg
warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robot lub dotrzymania terminéw realizacji
tych robot. Wykonawca lub podwykonawca niezwiocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia Umowy.

W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo Iub zmiana umowy o podwykonawstwo
sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany zataczyé
do przedkiadanego projektu jego tlumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
0 podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Strony zgodnie o$wiadczajg, iz brak zaptaty na rzecz podmiotow trzecich wykonujgcych prace
skfadajgce sie na przedmiot Umowy, stanowi nienalezyte wykonanie Umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczace uméw o podwykonawstwo stosuje sie
odpowiednio w odniesieniu do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi
podwykonawcami.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzace w skiad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajgcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzgcy w skiad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, tacznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajgcemu na jego zgdanie, kopii umowy
regulujgcej wspotprace podmiotow wchodzgcych w skiad Konsorcjum, ktore wspéinie podjely sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich
robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum, o
wyznaczeniu lidera Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skiadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania wykonania catosci lub czesci robét wynikajacych z
Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.
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§ 11

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

zgodnie z ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci netto .....................................z
(stownie: e Zfotych)
wraz z podatkiem ... Y VAT WWySOKOSCH .c.cviimimimmsninmmmimemans sosvsssesvmns v srisesssimiss s 21
(STOWNIEI .. o e e e ... ZiOtyCh),
co tgcznie stanowi kwote brutto W WysoKOSCI ... zt
(STOWNIB. ... e e ZiOtyCh).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Za wartos¢ wykonanych robét budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci faktycznie wykonanych i
odebranych roboét, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora
nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowg i Ofertg cen jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie jednego rachunku lub faktury VAT. Zamawiajacy dopuszcza
czesciowe rozliczenie za wykonane roboty budowlane po przeprowadzeniu odbioru
zakoriczonego danego etapu, o ktérych jest mowa w ust. 2 paragrafu 2 niniejszej Umowy.
Wykonawca uprawniony jest do rozliczenia prac, ktérych prawidtowe wykonanie zostato
potwierdzone w tresci protokotu odbioru, na podstawie rachunku lub faktury VAT.

Rozliczenie czesciowe Przedmiotu Umowy oraz rozliczenie ostateczne Przedmiotu Umowy
nastgpi na podstawie faktycznie wykonanego zakresu robot oraz zweryfikowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego kosztorysu powykonawczego.

Ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo,
na podstawie Protokotu odbioru robét, w terminach okreslonych Umowg na podstawie
wystawionego przez \Wykonawce rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem potrgcen
wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na
zestawieniach warto$ci ukoriczonych robot, zgodnie z protokotami odbioru robét.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w zlotych polskich.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajacego (poprzez adnotacje na
fakturze zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towarow i ustug (t,j, Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) w kazdym przypadku, gdy faktura
obejmowac bedzie nabycie towaréw lub ustug w opisanych w zatgczniku nr 15 do ww. ustawy i
kwota naleznoéci stanowi¢ bedzie kwotg, o ktdrej mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 06 marca
2018 roku Prawo przedsiebiorcow, ti. w kazdym przypadku, gdy do platnosci za fakture
zastosowanie znajdzie obowigzkowy mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym owa w art. 108a
ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug. Zamawiajgcy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zastrzega sobie prawo do
realizowania zobowigzania metodg podzielonej ptatnosci (split payment)
W przypadku zastosowania mechanizmu podzielonej pfatnosci zaptata  kwoty
odpowiadajgcej catosci kwoty podatku VAT wynikajaca kazdorazowo z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, natomiast kwota netto
wynikajgca z kazdorazowo otrzymanej faktury bedzie wplacona przez Zamawiajacego
na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy. Zasady regulujgce sposéb dysponowania odrebnym
rachunkiem bankowym VAT wynikajg z przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa o
podzielonej ptatnosci.
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11.

12.

13.

14,

15.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek
rozliczeniowy Wykonawey W Danku ...
D e T T R i . Wykonawca oswiadcza, ze

a) dla wskazanego rachunku rozliczeniowego prowadzony jest rachunek VAT zgodnie z
rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 roku,
poz. 2324 ze zmianami)

b)  Rachunek jest i bedzie rachunkiem, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych, o ktérych mowa w ust. 4 | 7
paragrafu 2, Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

12.1. jezeli roboty wynikajgce z ust. 4 i 7 paragrafu 2 Umowy, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny takg metodg i przediozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

12.2. jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajacych z ust. 4 i 7 paragrafu 2 Umowy z
zastosowaniem metody, o ktorej mowa w ust. 12.1. niniejszego paragrafu, Wykonawca
powinien przedlozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowe;j tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcii nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, ORGBUD,
INTERCENBUD, itp.) dla wojewddztwa wielkopolskiego aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za pos$rednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
wysokos¢ wynagrodzenia za roboty, o ktérych mowa w ust. 4 i 7 paragrafu 2 Umowy przed
rozpoczeciem tych robot.

Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 12 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okre$lone tamze.

Rozliczenia czesciowe (jezeli umowa okresla mozliwo$é rozliczenia czesciowego):

15.1. W celu dokonania rozliczenia czesSciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych rob6t budowlanych, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potrgcen.

15.2. Zestawienie wartosci wykonanych robot stanowi iloczyn ilosci wykonanych,
odebranych, obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych
zgodnie z postanowieniem ust. 12 niniejszego paragrafu.

15:3. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w ust. 15
niniejszego paragrafu oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciagu 5 dni
roboczych (dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy)
od dnia otrzymania zestawien.
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17.

18.

19.

20.

21

15.4, Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 7 dni roboczych (dni roboczych nie
stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajgcg nalezng Wykonawcy kwote
wynagrodzenia.

Rozliczenie koricowe:

16.1. Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych (dni roboczych nie stanowia
soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od daty otrzymania szczegdtowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

16.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ziozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegblowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

16.3. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w ust. 16.2.
niniejszego paragrafu oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

16.4. Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych
mowa w ust. 16.3. niniejszego paragrafu bedzie nadal nieprawidiowe, Zamawiajacy ustali
wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do
Protokotu odbioru koricowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru koficowego robét.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego wystawionej przez \Wykonawce faktury VAT Ilub rachunku z
uwzglednieniem potrgcen wynikajgcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przediozyé, wraz z czesciowym i koncowym rozliczeniem
naleznego mu wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci Ilub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczgce tych naleznosci ktérych
termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. O$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skiadajgcych je podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

Zamawiajgcy, w przypadku zgtoszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zadania zapfaty bezposredniej wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane w ramach
wykonania przedmiotu Umowy, niezwlocznie po zgioszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie;]
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krotszym niz
7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.
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22. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21 niniejszego
paragrafu, podwazajgcych zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:
22.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty;

22.2. ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadnicze;
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie

nalezy;

22.3. dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapftaty.

23. Bezposrednia zaptata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy obejmuje wylacznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

24. Rownowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bgdz skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

25. Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce:
rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, przedstawione
Zamawiajacemu wraz:

25.1. z protokotem Odbioru zakonczonych robdt, w ktérym bedg wyszczegdlnione
wydzielone elementy robét budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow, lub do ktérego bedg zatgczone protokoly odbioru czesci rob6t wykonanych
przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranych robét;

25.2. z kopiami faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zagtoszonych
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi;

25.3. z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzadzonymi

nie wigcej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez podwykonawcow,

254, a w przypadku braku robo6t budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robét
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw nie byty
jeszcze wymagalne - wraz z o$wiadczeniami podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

26. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT Ilub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych
mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypiaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przediozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypelnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zadania
odsetek.

27. Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwiocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.
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37.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 27 niniejszego
paragrafu, zawierajgce szczegdlowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robot budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce postanowiern umowy o podwykonawstwo w zakresie majgcym wplyw na
wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majgcych wplyw na te wymagalno$c.

Jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w pkt ust. 27 niniejszego paragrafu i wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 27
niniejszego paragrafu, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
ptatnosci, Zamawiajacy odméwi bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 27 niniejszego paragrafu
i potwierdzi zasadno$¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w
ust. 27 niniejszego paragrafu, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadno$é
takiej ptatnosci.

Podstawg pfatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne ziozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezpoéredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rownoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
o$wiadczenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajgce te okoliczno$é, cata
kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajacego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
o$wiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow o petnym zafakturowaniu lub przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej
ptatnoscig koncows.

Zamawiajgcy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.
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Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedacego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 38 niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujgcy = wszystkich czlonkéw  konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okre$lonej w ust. 38 niniejszego
paragrafu dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcow, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkéw objetych
wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacii.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Za date pfatnosci uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku opéznienia zaptaty wynagrodzenia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe jak za op6znienia.

§ 12

. Wykonawca o$wiadcza, ze przed podpisaniem Umowy wnidst w cato$ci zabezpieczenie

nalezytego wykonania Umowy W KWOCIE [...........coooovieiiiiniiniiiinei ]
Lo T ...] ziotych [...}/100)
stanowigcej 2% wynagrodzenia brutto oferty Wykonawcy.

. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

w postaci: [...].

Zamawiajgcy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawce. Zmiana formy zabezpieczenia
dokonywana jest w sposéb zapewniajacy ciggios¢ zabezpieczenia i nie moze powodowac
zZmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy oraz gwarancji jakosci wykonanych robot.

Zamawiajgcy zwréci w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany 70% kwoty zabezpieczenia (kwota: [...] ztotych).

Pozostate 30% stanowigce zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci zostanie
zwrocone w ciggu 15 dni po upltywie okresu rekojmi i gwarancji dla catosci robét.

. Zamawiajgcy na zadanie Wykonawcy zwraca, po uptywie okresu, na jaki zostalo wniesione

zabezpieczenie, oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie
niz pienigzna, pozostawiajgc w dokumentacji jego kopie poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o
ktorej] mowa w ust. 6, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi wad i gwarancji jakosci lub jest w trakcie usuwania
tych wad.
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§ 13

. Przeniesienie majgtkowych praw autorskich, praw zaleznych oraz ograniczenia w osobowym
prawie autorskim do dokumentacji wytworzonej przez Wykonawce na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, nastepuje po przekazaniu Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji w
ramach wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy.

. Przeniesienie na Zamawiajgcego catoéci praw autorskich majgtkowych do opracowania jest
nieograniczone w czasie i obejmuje w szczegolnosci:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie dokumentacji lub jej czesci dowolna technika,

b)  wprowadzenie do obrotu oryginatu dokumentacji lub jej kopii, wprowadzenie
dokumentacji do pamieci komputera lub pamieci nosnej,

c)  prawo do modyfikacji utworu przez podmioty trzecie,

d) rozpowszechnianie dokumentacji poprzez prezentacje, udostepnianie dokumentacii
osobom trzecim w sposdb wybrany przez Zamawiajacego,

e) zalezne prawa autorskie do utworu.

. W przypadku zaistnienia koniecznosci rozszerzenia zakresu eksploatacji dokumentacii,
o niewymienione w ust. 2 powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie do rozszerzenia zakresu
w ramach wynagrodzenia ustalonego Umowa.

. Wykonawca zobowigzuje sie do nieprzenoszenia majgtkowych praw autorskich do dokumentacii
na jakikolwiek inny podmiot.

. W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajacemu przez jakakolwiek osobe trzecig
z jakimkolwiek roszczeniem wynikajacym z naruszenia praw przystugujgcych tej osobie
w stosunku do dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia
Zamawiajgcego od obowigzku $wiadczen z tego tytutu.

§ 14

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu sze$cdziesigciomiesiecznej gwarancji i rekojmi na caly
przedmiot Umowy, liczgc od daty bezusterkowego odbioru koricowego catego zadania.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne, prawne oraz
usterki zmniejszajgce warto$¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng wykonanych robét
i wbudowanych urzadzen.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia go przez Zamawiajgcego o stwierdzonych wadach
i usterkach lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

- Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych
z tym kosztow, ktore zobowigzany jest ponies¢ w catosci. Termin okreslony w ust. 3 powyzej nie
dotyczy tzw. przypadkéw nagtych, wymagajacych natychmiastowego usuniecia wady lub usterki,
w szczegolnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody. W takich przypadkach
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy natychmiastowego usuniecia wady lub usterki, a
jezeli Wykonawca nie przystgpi do natychmiastowego usuwania wady lub usterki, zleci¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

. Usuniecie wad i usterek winno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego. Okres
gwarancyjny okreslony w ust. 1 Umowy, wydiuza si¢ kazdorazowo o czas odpowiadajgcy
okresowi od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego do dnia jej catkowitego usuniecia. Jezeli
jednak Wykonawca w wykonaniu swoich zobowigzan gwarancyjnych wymieni jakiekolwiek
materialy, instalacje, urzgdzenia lub ich czesci, to okres gwarancyjny w odniesieniu do tych
materiatow, instalacji, urzadzen lub ich czesci zaczyna biec na nowo od chwili usuniecia wady.

Strona 20z 26



6.

10.

11.

12.

13.

W przypadku nie wywigzania sie¢ Wykonawcy z cigzgcych na nim obowigzkow, Zamawiajgcy
moze na jego koszt usung¢ wady i usterki. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda w okresach nie dtuzszych niz 12 miesiecy w
okresie obowigzywania gwarancji, a ich koszt (nie liczgc uczestnictwa personelu Zamawiajacego)
obcigza¢c bedzie w catosci Wykonawce. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé Wykonawcy
protokdt przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad i usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

. W razie zwioki Wykonawcy w usunieciu wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy

jest uprawniony do zlecenia napraw wad lub usterek innym podmiotom na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajgcy jest uprawniony do skorzystania z
wykonania zastepczego po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidtowego wykonania
Umowy, ze wskazaniem zakresu prac, ktory bedzie podlegat ewentualnemu wykonaniu
zastgpczemu. Wykonanie ww. uprawnienia przez Zamawiajgcego nie powoduje wygasniecia
gwarancji i rekojmi.

Przeglady i odbiory gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad i usterek,
sporzgdzanym po usunieciu ujawnionych i zgtoszonych wad lub usterek.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktore
zostaly zgloszone przez Zamawiajacego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg uprawnier Zamawiajacego wynikajacych z rekojmi, a
takze mozliwosci dochodzenia roszczen odszkodowawczych.

§ 15

Strony postanawiajg, iz w pierwszej kolejnosci obowigzujacg formg odszkodowania stanowié bedg
kary umowne z zastrzezeniem postanowienia ust. 2.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) zazwiloke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% warto$ci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
stosunku do terminu koricowego o ktérym mowa § 3 ust.1 lit. b) Umowy;

b)  za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonegow § 11 ust.1 Umowy;

c) za zwloke w usuwaniu wad i usterek przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki w stosunku do terminéw przyjetych w Umowie lub ustalonych przez Strony;

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.1 Umowy;

e) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, wykonata inna osoba niz
wskazana w § 6 ust2 Umowy — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 11 ust.1 Umowy za kazde stwierdzenie takiego przypadku:

f) za kazde zdarzenie wykrycia niezgodnosci stosowanych materiatéw i wyrobow
budowlanych ze zgtoszonymi w dokumentach wymaganych od Wykonawcy -
w wysokosci 2 000,00 ztotych;
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g) za nieprzediozenie egzemplarza umowy lub poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 ztotych za kazdq
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) za kazdy przypadek nie usunigcia z terenu budowy podwykonawcy na zadanie
Zamawiajgcego wystosowane w trybie paragrafu 10 ust. 7 Umowy w terminie
wyznaczonym, w wysokosci 2.000,00 zt,

i) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow;

j) w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadow zgodnie ust. 25 paragrafu
5 Umowy a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z ust. 25 paragrafu 5
Umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazde naruszenie:

k)  zazwioke w przediozeniu kopii polisy ubezpieczeniowej zgodnie z § 7a ust. 1 Umowy, w
wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

) za zwioke w przediozeniu Harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 ust. 16, w wysokosci
200 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki.

2.2. taczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze
przekroczy¢ 30% wartosci umowy.

2.3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach:

a)  za odstgpienie od umowy Wykonawcy z winy Zamawiajacego (za wyjatkiem przypadku
okreslonego w ust. 6 pkt. 6.2 lit. ¢) w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

b)  zazwioke w przystgpieniu do odbioru, pomimo gotowosci zgtoszonej przez Wykonawce,
w wysokosci 0,05 % wartosci przedmiotu odbioru za kazdy dzien.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku, kiedy wartos¢ szkody jakg poniesie Zamawiajacy
z tytutu nienalezytego wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy, przekroczy warto$é
naleznych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zapiata kar umownych nastepuje w pierwszej kolejnosci, poprzez potracenie dokonane z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a nastepnie moga by¢ potrgcane z biezgcych
pfatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

Kara umowna powinna by¢ zaplacona przez strong, ktéra naruszyta postanowienia Umowy
w terminie 14 dni od wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty.

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

6.1. Wykonawcy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub
podpisania protokotu odbioru robét i odmowa ta trwa przez okres dtuzszy, niz 14 dni.

6.2. Zamawiajgcemu, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét lub przerwat roboty z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego i ich nie wznowit, mimo wezwania Zamawiajgcego, przez okres
dtuzszy niz 14 dni;

b)  Wykonawca nie wykonuje robét zgodnie z Umowa, Projektem, STWIORB,
obowigzujgcymi przepisami, Harmonogramem, albo tez w inny sposéb powaznie
naruszy zobowigzania umowne. W takim przypadku Zamawiajagcy moze odstgpié¢ od
Umowy, jesli Wykonawca nie usunie stwierdzonego uchybienia niezwiocznie w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, po otrzymaniu pisemnego wezwania od
Zamawiajgcego;
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c) Wrazie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym lub interesie Zamawiajacego, czego nie mozna byto
przewidzieC w chwili zawarcia Umowy. Z tytutu odstgpienia od Umowy w przypadku
okreslonym w powyzej, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie z tytutlu wykonania
czegsci Umowy do dnia odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Odstgpienie od Umowy wymaga ziozenia o$wiadczenia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w terminie do 30 dni od stwierdzenia zaistnienia okolicznosci uzasadniajgce;j
odstgpienie od Umowy. Strona odstepujgca od Umowy powinna podaé pisemne uzasadnienie
odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony sg zobowigzane do nastepujacych czynnosci:

a) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzadza protokét inwentaryzacii wykonanych
robot wediug daty odstgpienia od Umowy. W razie niewykonania w/w obowigzku
Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru dokona czynnosci  spisu
inwentaryzacyjnego jednostronnie bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu;

b)  Strony wspdlnie ustalajg sposéb zabezpieczenia przerwanych robét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie
Strona, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od Umowy;

¢)  Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, ktorych nie moze wykorzysta¢ do realizacji
innych robét. O ile przerwanie robét nie nastapito z winy Wykonawcy, Zamawiajacy jest
obowigzany pokry¢ koszty tych materiatow i przejaé je;

d)  Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materialy i konstrukcje stanowigce jego wiasnos¢ w terminie 14 dni po terminie
przerwania robot.

e) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od Umowy oraz roboty zabezpieczajgce.

f) Zamawiajgcy jest obowigzany do odbioru wykonanych robot i zaptaty za wykonane
roboty oraz dostarczone na plac budowy urzgdzenia do dnia odstgpienia od Umowy.
Jezeli Wykonawca ponosi wing za odstgpienie od Umowy, Zamawiajacy musi
zastosowac wszelkie kary i potrgcenia, jakie wynikajg z Umowy.

g) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren pod swoj dozér.

Poza przypadkami okreslonymi w ninigjszym paragrafie Strony moga odstgpi¢ od Umowy
w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§16

Wszelkie zmiany tresci Umowy bedg wprowadzane drogg anekséw i wymagaia formy pisemne;j
oraz zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Zmiany Umowy moga nastgpi¢ w szczegdlnosci, jezeli wystapi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) Nastgpi wywierajgca bezposredni wplyw na dalsze wykonywanie Umowy zmiana
obowigzujgcego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporzgdzenia, wtym: stawki
podatku od towaréw i ustug)- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce;

b)  Wystgpi korzystna dla Zamawiajgcego redukcja przedmiotu zamoéwienia;

¢)  Wystgpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej nastepujacej w wyniku
dozwolonego przeksztalcenia podmiotu badz dziedziczenia oraz w przypadkach
szczegobinej sukcesji z mocy prawa (np. tgczenie, dzielenie, przeksztatcenie spotek);

d)  Wystapi koniecznoé¢: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu
umowy podwykonawcy, zmiany zakresu wykonania czesci zamowienia przez
podwykonawce, rezygnacja z podwykonawstwa;
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Wystapi konieczno$¢ zmiany oséb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie okreslone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tj. 22023 r., poz. 682 ze zm.), jezeli umowa okresla te osoby;

Wystgpi koniecznos¢ zmiany terminéw umownych rozpoczecia bgdz zakonczenia
Umowy, jak réwniez Harmonogramu z uwagi na: panujgce warunki atmosferyczne,
koniecznos¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,
odmienne od przyjetych w Projekcie warunki geologiczne lub udzielenie zamoéwien
dodatkowych, jak rowniez konieczno$¢ przerwania prac z uwagi ha wymagania,
przepisy archeologiczne, site wyzsza;

Wystgpi konieczno$¢ zmiany terminu przewidzianego na zakonczenie robét
spowodowana: warunkami atmosferycznym, Zmianami spowodowanymi
nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

Wystgpi koniecznos¢ zmiany terminu zakoriczenia robot na skutek odmiennie przyjetych
w Projekcie warunkéw terenowych, w szczegélnosci istnienia niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych cbiektéw budowlanych;

Wystgpi konieczno$¢ zmiany terminu zakonczenia robot w nastepstwie: -wstrzymania
robét przez Zamawiajgcego, -koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w
Projekcie, -przedtuzajgcych sie procedur, opéznien lub odmowy wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen uzgodnien z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, -odmowy udostepnienia przez wiascicieli
nieruchomoséci do celdw realizaciji inwestycji;

W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wedtug stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w
dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktéry w dniu
podpisania Umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym w zakresie tego
podatku;

Zaistniejg warunki ustalenia wczesniejszego terminu zakonczenia, rozliczenia Umowy
i wystawienia faktury koricowej w przypadku wczes$niejszego wykonania robot, ustug lub
dostaw objetych Umowa;

W razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, po dacie zawarcia Umowy, o
charakterze dziatania sity wyzszej, ktére uniemozliwityby terminowe wykonanie
zobowigzan - strony zobowigzujg sie do wspdlnego okreslenia nowego terminu
realizacji przedmiotu Umowy;

Zmiany sposobu spefienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegolnosci nastepujgcymi okolicznosciami: niedostepnosé na
rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w Projekcie spowodowania zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéow lub urzgdzen; pojawienie sie na rynku
materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
pojawienie sie¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych prac, jak
rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; koniecznosé
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz wskazane w Projekcie w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

Wystgpi konieczno$¢ usunigcia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub
sformutowan uzytych w Umowie, w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci
zaistniejg, a nie mozna usungg ich w inny sposadb;
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o)  Wystgpi koniecznos¢ doprecyzowania Umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej
zapisow przez Strony;

p)  Popetnienia omytki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omyiki w razie
zaistnienia takiej omytki poprzez jej poprawienie;
q)  Wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych niemozliwo$cig

dotrzymania terminéw wykonania Umowy, a w szczegolnosci terminu rozpoczecia iflub
zakonczenia robot;

r) Rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu Umowy w razie
uznania ich wykonania za zbedne, czego nie mozna bylo wczeéniej przewidzie¢:

s)  Nastgpi zmiana, o ktérej mowa w ust.2 paragrafu 2 Umowy.
3. Zmiany Umowy mogg by¢ wprowadzone z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a)  wniosek o dokonanie zmiany Umowy, zawierajgcy uzasadnienie zmiany nalezy ziozyé w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci;

b)  oceng zasadno$ci zmiany nalezy dokona¢ po zapoznaniu sie z uzasadnieniem i przy
uwzglednieniu okoliczno$ci sprawy;

c) wszelkie zmiany Umowy moga by¢ dokonywane z zachowaniem warunku, o ktérym
mowa w ust.1.

§17

1. Kazda ze Stron jest zobowigzana zawiadomi¢ drugg strone o zmianie adresu siedziby oraz
adresu korespondencyjnego, w tym maili, a takze numeréw telefonéw. W przypadku braku
takiego powiadomienia uznaje sie, ze:

a) korespondencja Zamawiajgcego kierowana do Wykonawcy odpowiednio na adres |[...],
mail [....], jest skutecznie doreczona;

b) korespondencja Wykonawcy kierowana do Zamawiajgcego odpowiednio na adres [...],
mail [...] jest skutecznie doreczona.

2. Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy, lecz jednostronnego
zawiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony,

3. Wszelkie spory wynikajgce z Umowy lub powstate w zwigzku z nig Strony zobowigzujg sie
rozstrzygna¢ polubownie. W przypadku braku mozliwosci porozumienia rozstrzygane bedg przez
Sad wiasciwy dla siedziby zamawiajacego.

4. Strony Umowy o$wiadczaja, ze jako administratorzy danych osobowych w rozumieniu
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdéine
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), przestrzegaja
przepisow o ochronie danych osobowych.
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§18

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu przepisdw ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opoéznieniom w transakcjach handlowych
(t.j.Dz.U. z 2023, poz.711 z pdzn.zm.).

§19

W sprawach nie uregulowanych Umowa majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgcego
prawa, w szczegolnosci zaé przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia specyfikacji warunkow
zamowienia.

§ 20

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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