AKTUALIZACJA Z DNIA 31.07.2023 r. Zatacznik nr 7 do SWZzZ

Wodociggami Ostrzeszowskimi Spétka z Ograniczong Odpowiedzialnoscia z siedzibg
w Ostrzeszowie, adres: ulica Kosciuszki 19B, 63-500 Ostrzeszéw; wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sgd Rejonowy Poznan - Nowe
Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego, pod numerem
KRS 0000119416, NIP 5140129914, REGON 250823156, posiadajgcg kapitat zaktadowy w
wysokos$ci 17 052 500,00 ztotych, ktorg reprezentuje: Adam Noculak — Prezes Zarzadu,

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”

zwang/ym dalej ,Wykonawcg’,
KtOra/KIOrego FEPIEZENIUIE: ... i i e e e e ,

zwanych tgcznie ,Stronami”, z osobna za$s ,Strong’,

0 nastepujgcej tresci:

§1
Niniejsza umowa (dalej: ,Umowa”) zostata zawarta w wyniku rozstrzygniecia przetargu
przeprowadzonego w oparciu o0 Regulamin udzielania zamdwieni podprogowych przez Wodociggi
Ostrzeszowskie Spoétke z Ograniczong Odpowiedzialnoscia z siedzibg w Ostrzeszowie, celem
wytonienia wykonawcy robdét budowlanych dla zadania sektorowego pn.: ,,Przebudowa
infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie”, oznaczonym
znakiem sprawy TZ-2/226/3/2023.

§2

1. Przedmiot umowy: Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane
niezbedne do realizacji infrastruktury objetej zamoéwieniem pn. ,Przebudowa infrastruktury
wodociggowej i kanalizacyjnej w ulicy Kaliskiej w Ostrzeszowie”, opisane Projektem
Budowlanym (dalej: ,Projekt”), Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdt
Budowlanych (dalej: ,STWIORB”), Umowa, zgodnie ze Specyfikacja Warunkéw Zamdéwienia
(dalej SWZz), Ofertg Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym (kserokopia Formularza
Ofertowego Wykonawcy i kosztorysu ofertowego stanowi zatacznik do Umowy), zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa
powszechnie obowigzujgcego, w terminie okreslonym Umowa, zwane dalej ,robotami” lub
,<robotami budowlanymi”.

2. Zamodwienie zostanie wykonane w zakresie objetym Projektem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Projektem, STWIORB, SWZ, Umowg
roboty budowlane, zobowigzania i postanowienia niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
Przy zawieraniu umowy wzieto pod uwage SWZ TZ-2/226/3/2023 i Oferte wykonawcy ztozong w
postepowaniu o udzielenie zamowienia sektorowego.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarze robét, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem.
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5. Jezeli wykonanie robdét, o ktéorych mowa w ust. 4, bedzie prowadzito do zwiekszenia
wynagrodzenia Wykonawcy o wartos¢ przekraczajgcg 15% wartosci Umowy, wykonanie tych
robét musi by¢é poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytulu realizacji robot bedzie
ustalone zgodnie z paragrafem 11 Umowy.

6. Wykonanie robét budowlanych, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze robédt, a sg
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z Projektem nie wymaga zawarcia odrebnej
umowy.

7. Roboty budowlane nie objete Umowg, w szczegdlnosci nie ujete w Projekcie, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w chwili wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy, a ktére sg konieczne do realizacji przedmiotu
Umowy, gdy z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie wykonania tych robét od
przedmiotu Umowy wymagatoby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztéw lub wykonanie
Umowy jest uzaleznione od wykonania tych robét, a wartos¢ wszystkich takich robét w ramach
Umowy nie przekracza tgcznie 50% wartosci Umowy, bedag przyjmowane przez Wykonawce do
realizacji na podstawie zmiany umowy, poprzedzonej sporzgadzeniem Protokotu koniecznosci
wykonania tych robdt. Wynagrodzenie z tytutu realizacji rob6t bedzie ustalone zgodnie z
paragrafem 11 Umowy.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w Projekcie, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej lub z innego istothego powodu, na zasadach przewidzianych
Umowa.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego (dalej réwniez ,Inspektor” lub ,Inspektor nadzoru”), w zwigzku z
robotami budowlanymi, o ktérych mowa w ust. 1, 2 i 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na
pismie uzgodnionych z Zamawiajgcym polecen, a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

9.1. zmniejszenie lub zwiekszenie ilosci rob6t budowlanych na ilosci dostosowane do potrzeb
realizacji przedmiotu Umowy lub pominiecie poszczegdlnych roboét budowlanych, opisanych w
Projekcie, jezeli zmiana ta jest konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej i zmiana nie stanowi istotnego odstepstwa od Projektu;

9.2. zmiane kolejnosci wykonywania robét budowlanych, okreslonej Harmonogramem rzeczowo—
finansowym.

10.W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktdrym mowa w ust. 9 nie bedzie
mozliwe poprzez obmiar wykonanych robét budowlanych, w szczegdélnosci:

10.1. gdy roboty ujete w Projekcie lub nie zostaty wyszczegdinione w przedmiarze robot lub

10.2. gdy roboty nie ujete w Projekcie, nie zostaty rowniez ujete w przedmiarze robdt, a ich
wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

10.3. lub w przypadku koniecznoéci zaniechania robét budowlanych objetych Kosztorysem
ofertowym

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastgpi na podstawie Protokotu
koniecznosci.

11.Protokdt koniecznosci jest sporzadzany przez Kierownika budowy i podpisywany przez:
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Wykonawce. Protokdt koniecznosci
wymaga akceptacji Zamawiajgcego.

12.Zatgcznikiem do protokotu koniecznosci, stanowigcym jego integralng czesé, jest protokdt z
negocjacji dotyczacych wyceny rob6t z Wykonawca, zatwierdzony przez Kierownika budowy i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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13.Dochodzenie roszczen zwigzanych z brakiem akceptacji przez Wykonawce polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego, o ktérych mowa w ust. 9, protokotu koniecznosci, o ktérym mowa w ust.
11 lub protokotu negocjacji, o ktérym mowa w ust. 12, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
realizacji odpowiednio: poleceh Inspektora nadzoru inwestorskiego lub postanowien Protokotu
koniecznosci.

14.Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie ze stanem faktycznym, dokumentacjg projektowg
(Projektem), technicznymi warunkami realizacji robo6t i nie wnosi do nich zastrzezen oraz
zapewnia, ze posiada niezbedng wiedze fachowg, kwalifikacje, doswiadczenie, mozliwosci i
uprawnienia potrzebne dla prawidtowego wykonania Umowy i bedzie w stanie nalezycie wykonac¢
roboty budowlane na warunkach okre$lonych w Umowie.

15.Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje robot budowlanych oraz sposéb ich
wykonania zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. W przypadku stwierdzenia, ze roboty
budowlane zostaly wykonane niezgodne z przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego lub
sztukg budowlang Zamawiajgcy moze odmowié zaptaty umownego wynagrodzenia i zgdac
ponownego ich wykonania.

§3
1. Strony ustalajg nastepujgcy termin realizacji umowy, wykonania przedmiotu Umowy:
Wykonawca wykona roboty budowlane w terminie 45 dni od dnia podpisania umowy.

2. Zamawiajgcy przekaze teren budowy nie pdzniej niz w terminie 10 dni liczac od dnia podpisania
Umowy.

3. Za dzien zakonczenia robot budowalnych uznaje sie dzieh zgtoszenia przez Wykonawce robét do
odbioru koncowego (ostatecznego), o ile w wyniku tego odbioru nie zostang stwierdzone
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 17 paragrafu 9 Umowy. W przypadku koniecznosci
powtdrzenia czynnosci odbioru korncowego roboét za dzieh zakonczenia robdt uznaje sie dzieh
ponownego zgtoszenia rob6t do odbioru lub dzieh ustalony za dzien przystgpienia do
powtdrzonego odbioru koricowego robaot.

§4
1. Osobami do kontaktéw i administrowania kontraktu z ramienia Zamawiajgcego sa:
- [...]; tel. [...], adres email: [.. ],
- [...]; tel. [...], adres email: [...].
2. Zamawiajacy jest zobowigzany do:
2.1. ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli jest wymagany);
2.2. protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy;

2.3. przekazania Wykonawcy Dziennika budowy i ksigzki obmiaréw w dniu protokolarnego
przekazania terenu budowy;

2.4. udzielenia Wykonawcy na jego wniosek niezbednych petnomocnictw, o ile zajdzie
uzasadniona potrzeba;

2.5. dostarczenia Wykonawcy Projektu i STWIORB w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy;

2.6. ustalenia warunkow korzystania przez Wykonawce z wody przemystowej i pitnej pobieranej z
sieci, ktorej gestorem jest Zamawiajacy, w trakcie realizacji robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy;
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2.7. wyznaczania termindw rozpoczecia odbioréw robét nie przekraczajgcych 10 dni roboczych
(dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od dnia
pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow;

2.8. terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych;

2.9. terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy.
. Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréow:

3.1. robdt ulegajgcych zakryciu,

3.2. robét zanikajgcych,

3.3. czesciowych (jezeli bedg przeprowadzone),

3.4. koncowego (ostatecznego) catosci robot,

3.5. pogwarancyjnego.

. Odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz czesciowych dokonuje w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

. Zamawiajgcy dokona komisyjnego odbioru koncowego robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy, przystepujgc do odbioru w ciggu 10 dni roboczych (dni roboczych nie
stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od dnia zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia robot. Odbior koncowy zostanie zakonczony w ciggu 10 dni roboczych
(dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy), o ile nie
zaistniejg okolicznosci, o ktérych mowa w ust.17 paragrafu 9.

. Projekt i STWIORB stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane wytgcznie w
celu wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem.

. W przypadku, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian Projektu jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty modyfikacji Projektu oraz
zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

§5

. Osobami do kontaktéw z ramienia Wykonawcy beda:
- [...], tel. [...], adres email: [.. ],

- [...], tel. [...], adres email: [...].

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z
Umowa, ofertg, Projektem i STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami Inspektora
nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych roboét budowlanych oraz za
jakosc¢ zastosowanych do robot materiatow.

. Wykonawca wykona przedmiot Umowy z materiatéw wiasnych odpowiadajagcych wymaganiom
okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.Dz. U. z 2023 r., poz.
682 ze zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2021r.,
poz. 1213) oraz wykonanych zgodnie z polskimi normami przenoszgcymi normy europejskie lub
norm innych panstw czionkowskich EOG, spetniajgcych wymagania okreslone Projektem i
STWIORB. Wszystkie materiaty budowlane ulegajgce wbudowaniu jako elementy sieci muszg
by¢ nowe, nieuzywane i posiada¢ odpowiednie dokumenty, zatwierdzenia, atesty, itp. okreslone
przepisami.
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. Wykonawca okaze, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, certyfikaty zgodnosci z polskg norma lub
aprobaty techniczne kazdego uzywanego na budowie wyrobu. Na uzyte materialy przed ich
wbudowaniem Wykonawca dostarczy Inspektorowi deklaracje zgodnosci z Polskg Normag lub
aprobatg techniczng, atest PZH jesli dla danego materiatu przepisy wymagajg posiadania takich
dokumentow, do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg
sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegodlnosci za uszkodzenie lub utrate débr materialnych, mienia, uszkodzenie ciata
lub $mier¢ os6b oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na
Terenie budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec osbb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate
w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajgcy lub osoba trzecia.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

9. Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do nastepujgcych czynnosci okreslonych

szczegotowo w postanowieniach Umowy, Projekcie, STWIORB, SWZ:

9.1. prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy;

9.2. przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczgcych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania;

9.3. wykonywania robo6t budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy
technicznej;

9.4. stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli, w
tym dotyczacej inspekcji TV, spetniajgcych wymagania postawione w Projekcie i
STWIORSB,;

9.5. umozliwienia wstepu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce;

9.6. zgtaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robot;

9.7. terminowego usuwania wad i usterek ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwaranciji;

9.8. utrzymywania porzgdku na terenie budowy;

9.9. stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy;

9.10. angazowania odpowiedniej liczby oséb, posiadajgcych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie;

9.11. dostarczania materiatdéw i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

9.12. zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy;

9.13. sporzgdzenia projektu organizacji robot budowlanych stuzgcych realizacji przedmiotu
Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu przyjac;

9.14. zapewnianie dostawy wody i odprowadzenia $ciekdw na czas realizacji robot.
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10.Wykonawca wiasnym staraniem i kosztem uzyska projekt organizacji ruchu, stosowne
pozwolenia na zajecie pasa drogowego oraz jest obowigzany do organizacji ruchu w czasie
prowadzenia robot zgodnie z zatwierdzonym planem organizacji ruchu, w tym montaz i
utrzymanie odpowiedniego oznakowania oraz jego demontaz i przywrdcenie organizacji ruchu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu robot.

11.Przed przystgpieniem do realizacji rob6t budowlanych Wykonawca poinformuje gestoréw sieci i
urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie rob6t budowlanych oraz w strefie oddziatywania robdt
budowalnych o zamiarze przeprowadzenia robét budowlanych celem okreslenia warunkéw
nadzoru prowadzonego przez gestoréw sieci i urzgdzen oraz bedzie ponosit koszty z tym
zwigzane. Wykonawca zobowigzuje sie dokona¢ wszelkich zawiadomien, uzgodnien i zgtoszen,
a takze uzyskac¢ wszelkie pozwolenia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, niezbednych do
prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.

12.Wykonawca jest odpowiedzialny za organizacje robét i terenu budowy w zgodzie z wymogami
prawa, w szczegoélnosci w zgodzie z przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami
ochrony srodowiska, bezpieczenstwa przeciwpozarowego. W uzgodnieniu z Zamawiajgcym
Wykonawca zlokalizuje miejsca sktadowania materiatéw budowlanych, narzedzi, urzadzen oraz
zaplecza socjalno-bytowego pracownikéow. Wykonawca zapewni ochrone terenu budowy.

13.Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonaweca nie jest uprawniony do wykonywania
robo6t w godzinach 22.00 — 6.00.

14.Najpdzniej w terminie przekazania terenu budowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do
weryfikacji harmonogram rzeczowo-finansowy roboét, do ktérego w terminie 7 dni Zamawiajgcy
ma prawo wnies¢ umotywowane zastrzezenia. Umotywowane zastrzezenia sg okolicznoscig
powodujgcg koniecznos¢ zmiany lub aktualizacji przez Wykonawce zapiséw harmonogramu
rzeczowo-finansowego.

15.Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezgco i przechowywac:
a) Dziennik budowy;
b)  ksigzke obmiardw;
c) protokoty odbioru robo6t wraz z dokumentami laboratoryjnymi;
d) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

16.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy roéwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

a) Projektu organizacji robot;

b)  Harmonogramu rzeczowo-finansowego robét i jego aktualizaciji;
c) Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

d) Informacji o wytwarzanych odpadach;

e) Dokumentacji powykonawczej.

17.W przypadku powierzenia wykonania czesci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcédw podczas wykonywania robdét i usuwania
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego podwykonawcy.

18.0d daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru pogwarancyjnego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych a
spowodowanej:

a) wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robo6t budowlanych stuzgcych realizacji
przedmiotu Umowy;

Strona 6z 25



b)  wypadkiem zaistniatym przed dniem odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego;

¢) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.

19.Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdocenia do stanu poprzedniego droég innej
infrastruktury lub zieleni zniszczonych podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty,
za ktdre ponosi on odpowiedzialno$¢, w zwigzku z realizacjg Umowy.

20.Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania roboét.

21.Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z
postepem robot oraz odbiorami robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i poddawanych
odbiorom czesciowym.

22.Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Zamawiajgcemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania Umowy.

23.Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji
papierowej w 2 egzemplarzach i w wers;ji elektronicznej (ptyta CD lub DVD) w 1 egzemplarzu, w
terminie nie dtuzszym niz 2 dni roboczych (dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni
ustawowo wolne od pracy) od dnia zgtoszenia robét przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

24.Wykonawca zobowigzuje sie uporzadkowaé teren budowy najpdzniej w terminie przekazania
przez Wykonawce robét i przyjecia ich przez Zamawiajgcego jako nalezycie wykonanych.

25.Wykonawca zobowigzuje sie do prowadzenia prawidtowej gospodarki odpadami wytworzonymi
w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony $rodowiska,
w szczegolnosci Wykonawca podejmie starania w celu zapobiegania powstawania odpadow przy
realizacji robét, ograniczenia ilosci odpadéw powstatych w zwigzku z realizacjg robét oraz ich
negatywnego oddziatywania na S$rodowisko, zapewnienia odzysku oraz prawidiowego
unieszkodliwiania odpadow. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.
Wykonawca ponosi wszelkie obowigzki oraz koszty wytworcy i posiadacza odpadéw okreslone w
odrebnych przepisach, w tym w regulacjach prawa lokalnego, ktére Wykonawca obowigzany jest
znac.

26.Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru ma prawo zgda¢ od Wykonawcy okazania na kazdym etapie
realizacji przedmiotu umowy, dokumentéw potwierdzajgcych przekazanie odpadéw jednostce
posiadajgcej stosowne zezwolenia.

27.Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wtasciwej organizacji ruchu w czasie wykonywania
prac. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia rob6t w sposéb umozliwiajgcy dostep do
nieruchomosci i obiektow znajdujgcych sie w obrebie wykonywanych robaét.

28.Wykonawca zapewni co najmniej jedng osobe przewidziang do petnienia funkcji archeologa
posiadajgcg uprawnienia do prowadzenia badan archeologicznych zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac
konserwatorskich, prac restauratorskich i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do
rejestru zabytkbw albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkéw (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 81), jak réwniez zobowigzany
jest do uzyskania pozwolenia na prowadzenie badan archeologicznych oraz do ich
przeprowadzenia w trakcie realizacji zamowienia, zgodnie z trescig Pozwolenia Nr 176/2023/A
z dnia 24.03.2023 r. Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

29.Do obowigzkéw wykonawcy rowniez niezwioczne powiadomienie  Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow o zagrozeniach Iub nowych okolicznosciach
ujawnionych w trakcie realizacji rob6t budowlanych, ktére mogg doprowadzi¢ do uszkodzenia lub
zniszczenia zabytku, zgodnie z procedurg okreslong w tresci w/w Pozwolenia Nr 176/2023/A.
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30.Nadzér i prowadzenie badan archeologicznych oraz koordynacja prac nadzoru archeologicznego
z robotami budowlanymi stanowig obowigzek Wykonawcy. Wykonawca bedzie realizowat
zadania wskazane przez WWKZ wtasnym staraniem i kosztem.

31.Wszelkie koszty zwigzane z obowigzkami okre$lonymi w ust. 27 — 29 powyzej ponosi
Wykonawca.

§6
Wykonawca os$wiadcza, ze w celu realizacji przedmiotu Umowy zapewni odpowiednie zasoby
techniczne oraz personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane
uprawnienia, w zakresie niezbednym do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze ztozong ofertg,
Projektem, STWIORB, SWZ, przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ustanawia Pana/Panig ...l (Nr uprawnien:
...................................... ) jako Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w
zwigzku z realizacjg Umowy w granicach okre$lonych art. 22 i 23 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej réownym kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, w wyniku ktérego doszto do zawarcia Umowy. Zmiana
moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych w § 16 Umowy.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowalnych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy musi posiada¢ biegta znajomosc¢ jezyka polskiego. W przypadku, gdy
wskazana osoba nie posiada biegtej znajomosci jezyka polskiego, Wykonawca jest zobowigzany
zapewni¢ ttumacza(y) jezyka polskiego, zapewniajgcego state, biegte i fachowe ttumaczenie w
kontaktach miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca, na okres i dla potrzeb realizacji Umowy.

§7
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Projektem wytyczenie w terenie wszystkich czesci
robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami ustawy z dnia
17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1990 z pozn.zm.).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidlowego wyznaczenia
gtéwnych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz
skorygowania ewentualnych uchybieh w terminie 3 dni roboczych (dni roboczych nie stanowig
soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

Wykonawca robét geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie
nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

Wykonawca zapewnia peing obstuge geodezyjng przedmiotu Umowy oraz dostarczenie
Zamawiajgcemu w dniu odbioru koricowego potwierdzonej za zgodnosé z oryginatem kserokopii
zawiadomienia o przekazaniu wynikéw zgtoszonych prac geodezyjnych wraz z zatgcznikami (w
tym mapa inwentaryzacji, szkice geodezyjne, wykazy wspotrzednych i wysokosciowych,
zestawienie dtugosci i ilosci wybudowanej infrastruktury ) ztozonego we wiasciwym
administracyjnie osrodku dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. Mape inwentaryzacji obiektu
budowlanego (geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w zakresie dotyczgcym odbioru)
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wpisang do ewidencji materiatoéw parstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w 3 egzemplarzach w wersji papierowej i 1 egz. na
ptycie CD lub DVD, w terminie 20 dni, liczagc od dnia zlozenia we wiasciwym administracyjnie
osrodku geodezyjno-kartograficznym wyzej wymienionego zawiadomienia o wykonaniu
zgtoszonych prac geodezyjnych.

Wszelkie koszty zwigzane z wyzej wymienionymi obowigzkami ponosi Wykonawca.

§7a

. Przez caly okres realizacji zadania wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci. Potwierdzong za kserokopie
polisy lub inny dokument potwierdzajgcy posiadane ubezpieczenie Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu niezwtocznie na kazde jego wezwanie w trakcie realizacji zamowienia.

. Wykonawca w ramach posiadanego ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd, ktére mogg zaistnie¢ w okresie
od rozpoczecia robot do przekazania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu, w zwigzku
z okreslonymi  zdarzeniami  losowymi od  wszystkich ryzyka budowlanych oraz
od odpowiedzialnosci cywilne;.

§8

. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowg lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 3 dni
roboczych (dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy)
Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub wad ponosi Wykonawca.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 1 niniejszego
paragrafu, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potrgci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§9
. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni robocze (dni
roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robot protokotem odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwiocznie, nie pozniej niz w
terminie okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.

. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robot przed ich odbiorem,
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Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ efekt robét lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania
robét, a nastepnie na wtasny koszt przywréci¢ stan poprzedni.

6. Odbidr czesciowy robot (jezeli bedzie przeprowadzany) jest dokonywany w celu dokonania
odbioru czesci rob6t zakohczonych w zakresie branzy, obiektu, etapu lub w inny sposéb
stanowigcych spojny element zakresu robdt, przewidziany w harmonogramie rzeczowo-
finansowym.

7. Po zakohczeniu wykonania czeéci robdt (jezeli bedzie przeprowadzany), Wykonawca zgtasza
gotowos¢ do odbioru czesci robét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego.

8. Dokonanie odbioru czesciowego (jezeli bedzie przeprowadzany) nastepuje protokotem odbioru
czesciowego na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czesciowo, w terminie 3 dni roboczych (dni
roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) liczac od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

9. Dokumentami do odbioréow czesciowych sg: protokét czesciowy odbioru robot, atesty i certyfikaty
zgodnosci, Swiadectwa jakosci na zastosowane materiaty i urzadzenia, protokoty i zaswiadczenia
z przeprowadzonych préb, sprawdzen oraz badan (w tym badania jakosci wody, jezeli dotyczy
infrastruktury wodociggowej).

10.Wykaz robdt, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, jest akceptowany i korygowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych i
odebranych robot.

11.0dbidr koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robét budowlanych
sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce zakonczenia robét i zgtoszeniu
gotowosci do ich odbioru.

12.Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru kohcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia oraz badania, zawiadamiajgc o nich uprzednio
Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciel
Zamawiajgcego w probach i sprawdzeniach oraz badaniach.

13.W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, a w
szczegolnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia i protokoty wiasciwych jednostek i organdw,
protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, sprawdzen i badan
(w tym pozytywny wynik badania jakosci wody w nowo wybudowanej infrastrukturze
wodociggowe]j oraz raport pisemno-graficzny z inspekcji TV powykonawczej studni i kanatéw
rurowych — kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w formie papierowej oraz w wersji cyfrowej wraz
z filmami Z nagranym przebiegiem inspekcji, ze  szczego6towymi danymi
o0 badanym odcinku, w tym wykresem spadkow i odlegto$ci — opis w zakresie inspekcji TV
okresla Projekt. Opis nr studni musi zgadzaé sie z opisem nr. podanym w Projekcie. Catos¢
dokumentacji z przeprowadzonej inspekcji nalezy zapisa¢ na nosniku elektronicznym typu ptyta
CD lub DVD oraz na pendrive, ktére otrzymuje Zamawiajagcy), dokumentacje okreslong w §7
ust.7 Umowy oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy.

14.0dbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy oraz wymaganych prawem przedstawicieli jednostek i organéw. W uzasadnionych
przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspoOtpracy rzeczoznawcow lub specjalistow
branzowych.
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15.0 terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

16.Przystgpienie do odbioru korncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 10 dni roboczych (dni
roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od dnia zgtoszenia
robot do odbioru.

17.Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakohczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen oraz badan (w tym brakéw kompletnosci
dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 13), Zamawiajacy moze przerwaé odbiér koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia prob,
sprawdzen i badan oraz uzupetnienia dokumentéw, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonos¢, a
po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci odbioru koncowego.

18.Komisja sporzgdza protokdt odbioru koncowego robét. Podpisany protokdt odbioru kohcowego
robot jest podstawg do dokonania koncowych rozliczen Stron.

19.W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad nieistotnych. Jezeli Wykonawca nie
usunie wad w terminie lub w sposdb ustalony w protokole odbioru korncowego, Zamawiajacy, po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

20.Za dzien faktycznego odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy protokotu odbioru kornicowego robét.

21.Przeglady gwarancyjne prowadzone bedg na zasadach okreslonych w paragrafie 14 Umowy,
przy czyn ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadzane zostanie na minimum 90 dni roboczych
(dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) przed uptywem
okresu rekojmi i gwaranciji jakosci.

22.Przeglad gwarancyjny przeprowadzany zostanie komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych
wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

23. Przeglad gwarancyjny polegajg na ocenie robdt zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci.

24.Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub
technologiczne dotyczace usuniecia Wady, Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

25.0dbiér pogwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie
rekojmi i gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajgcych z Umowy.

26.Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokdt odbioru pogwarancyjnego przed uptywem
okresu rekojmi lub gwarancji.

27.Jezeli podczas odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, o
ktérych mowa w ust. 25, Zamawiajgcy przerywa odbiér pogwarancyjny zas Wykonawca jest
zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru
pogwarancyjny, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady.

§ 10
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1. Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcom wykonanie nastepujgcych robét stanowigcych
przedmiot umowy:

1.1. — [zakres robdét],
1.2. — [zakres robot].

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcoéw lub dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

3. Wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania
czesci robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale
wymaga zgtoszenia w formie pisemnej Zamawiajgcemu wraz z przedstawieniem szczegoétowego
rzeczowego i finansowego zakresu robot, ktéry zostanie powierzony podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy do wykonania w ramach realizacji rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy. Zgtoszenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy powinno zawierac
egzemplarz projektu umowy, ktérej przedmiotem jest powierzenie wykonania czesci robot
budowlanych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy stanowigcych przedmiot Umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany zatgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ sprzeciw na wykonanie przez wskazanego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce wykonania czesci robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
w szczegolnosci w nastepujgcych przypadkach:

a) nie zostata mu przedstawiony projekt umowy miedzy wykonawcg a podwykonawcg;
b) tres¢ umowy jest sprzeczna z trescig Umowy;

c) termin ptatnosci dla podwykonawcy bedzie dtuzszy niz 30 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce wystawionej przez podwykonawce faktury lub rachunku, lub zaptata
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy uzalezniona jest od otrzymania wynagrodzenia
przez Wykonawce. Jednoczesnie termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
Dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
nastepowac pozniej niz 14 dni przed terminem ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy
przez Zamawiajgcego;

d) umowa o podwykonawstwo bedzie ustanawia¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy przez podwykonawce poprzez zatrzymanie czesci (catosci) naleznego mu
wynagrodzenia;

e)  wybdr podwykonawcy moze mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy;

f) umowa o podwykonawstwo dotyczy wykonania przez podwykonawce:
e sieci wodociggowej oraz przytgczy wodociggowych,
¢ sieci kanalizacji og6lnosptawnej wraz z przytgczami.

5. Zamawiajgcy moze wyrazi¢ sprzeciw, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie
30 dni od przedstawienia mu zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

6. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w ust.5, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca lub podwykonawca zamodwienia przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze zleci¢ Podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku sprzeciwu Zamawiajgcego.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, =z ktérym zostata zawarta umowa
o podwykonawstwo nie przedstawiona Zmawiajgcemu do uprzedniego weryfikowania w trybie
okreslonym zapisami ust. 3 — 5 niniejszego paragrafu lub Zamawiajgcy wyrazit sprzeciw na
wykonanie przez tego wykonawce robét budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Powierzenie realizacji robdét innemu podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy niz ten,
z ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo,
lub inna istotna zmiana umowy o podwykonawstwo, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg
umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli
sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca, nie spetniajg
warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy robét lub dotrzymania terminéw realizacji
tych roboét. Wykonawca lub podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego
podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia Umowy.

W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo Iub zmiana umowy o0 podwykonawstwo
sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca lub podwykonawca jest zobowigzany zatgczyé
do przedkfadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii umowy
o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz brak zaptaty na rzecz podmiotéw trzecich wykonujacych prace
skfadajgce sie na przedmiot Umowy, stanowi nienalezyte wykonanie Umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczace uméw o podwykonawstwo stosuje sie
odpowiednio w odniesieniu do uméw o podwykonawstwo zawieranych z dalszymi
podwykonawcami.

Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, woéwczas podmioty wchodzgce w skiad Konsorcjum sg
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiajagcym za wykonanie Umowy i za wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawcy wchodzgcy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum
przez caty czas trwania Umowy, fgcznie z okresem gwaranc;ji jakosci i rekojmi za Wady.

Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajgcemu na jego zadanie, kopii umowy
regulujgcej wspotprace podmiotdéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktére wspélnie podjety sie
wykonania przedmiotu Umowy, i jej zmian, w tym zawierajgcej informacje za wykonanie jakich
rob6t budowlanych w ramach Umowy odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum, o
wyznaczeniu lidera Konsorcjum.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzgcych w sktad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady
Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania wykonania catosci lub czesci robét wynikajgcych z
Umowy od wszystkich, niektérych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.
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10.

§ 11

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy,

zgodnie z oferta Wykonawcy, na kwote w wySOKOSCi Netto ............cooooviiiiviiiinininnnn, zt
(SHOWN . e Zlotych)
wraz z podatkiem ... % VAT W WYSOKOSCI .. .cuuiieiiiiiiii et zt
(SHOWN . o e e Ztotych),
co tgcznie stanowi kwote brutto W WYSOKOSCI .......ouiiiiiiiiiii zt
(SHOWNI . oo e Zlotych).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Za wartos¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci wykonanych i
odebranych robét budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowg i Ofertg cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robo6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie
dokonywane na podstawie jednego rachunku koncowego lub faktury VAT koncowe;.

Rozliczenie, o ktérym mowa w ust. 5 bedzie dotyczy¢ rozliczenia za catos¢ przedmiotu Umowy.

Ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane powykonawczo,
na podstawie Protokotu koncowego odbioru robdt, w terminach okreslonych Umowa na
podstawie wystawionego przez Wykonawce rachunku lub faktury VAT z uwzglednieniem
potrgcen wynikajagcych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego na zestawieniach wartosci ukonczonych robdét, zgodnie z protokotami odbioru
robot.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania Zamawiajgcego (poprzez adnotacje na
fakturze zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od
towardéw i ustug (t,j, Dz. U. z 2022 roku, poz. 931 ze zm.) w kazdym przypadku, gdy faktura
obejmowaé bedzie nabycie towardéw lub ustug w opisanych w zatgczniku nr 15 do ww. ustawy i
kwota naleznosci stanowic¢ bedzie kwote, o ktérej mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 06 marca
2018 roku Prawo przedsiebiorcéw, tji. w kazdym przypadku, gdy do ptatnosci za fakture
zastosowanie znajdzie obowigzkowy mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktérym owa w art. 108a
ust. 1a ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug. Zamawiajgcy, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zastrzega sobie prawo do
realizowania zobowigzania metoda podzielonej ptatnosci (split payment)
W  przypadku zastosowania mechanizmu podzielonej pfatnosci zaptata  kwoty
odpowiadajagcej catosci kwoty podatku VAT wynikajagca kazdorazowo 2z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT Wykonawcy, natomiast kwota netto
wynikajgca z kazdorazowo otrzymanej faktury bedzie wptacona przez Zamawiajgcego
na rachunek rozliczeniowy Wykonawcy. Zasady regulujgce sposéb dysponowania odrebnym
rachunkiem bankowym VAT wynikajg z przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa o
podzielonej ptatnosci.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajgcego na rachunek
rozliczeniowy Wykonawey W DaNKU ... e
3] ST URTTPT N . Wykonawca oswiadcza, ze

a) dla wskazanego rachunku rozliczeniowego prowadzony jest rachunek VAT zgodnie z
rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 roku,
poz. 2324 ze zmianami)
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b)  Rachunek jest i bedzie rachunkiem, o ktérym mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug.

11. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujgcej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

12. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdt budowlanych, o ktérych mowa w ust. 4 i 7
paragrafu 2, Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujgcych zasad:

12.1. jezeli roboty wynikajgce z ust. 4 i 7 paragrafu 2 Umowy, nie odpowiadajg opisowi
pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia ceny takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego,

12.2. jezeli nie mozna wyceni¢ robot, wynikajgcych z ust. 4 i 7 paragrafu 2 Umowy z
zastosowaniem metody, o ktoérej mowa w ust. 12.1. niniejszego paragrafu, Wykonawca
powinien przedtozyé do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikow produkcji nie wyzszych od srednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, ORGBUD,
INTERCENBUD, itp.) dla wojewodztwa wielkopolskiego aktualnych w miesigcu
poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

13. Wykonawca dokona wyliczeh, o ktérych mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu oraz przedstawi
Zamawiajgcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia
wysokos$¢ wynagrodzenia za roboty, o ktéorych mowa w ust. 4 i 7 paragrafu 2 Umowy przed
rozpoczeciem tych robét.

14. Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 12 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy
wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone tamze.

15. Rozliczenia czesciowe (jezeli umowa okresla mozliwos¢ rozliczenia czesciowego):

15.1. W celu dokonania rozliczenia czesciowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego zestawienie wartosci wykonanych robét budowlanych, pomniejszone
0 zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem potrgcen.

15.2. Zestawienie wartosci wykonanych robdt stanowi iloczyn ilosci wykonanych,
odebranych, obmierzonych i ujetych w ksiedze obmiaru robét oraz odpowiadajgcych im cen
jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach Kosztorysu ofertowego albo ustalonych
zgodnie z postanowieniem ust. 12 niniejszego paragrafu.

15.3. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robdt,
dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien, o ktérych mowa w ust. 15
niniejszego paragrafu oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 5 dni
roboczych (dni roboczych nie stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy)
od dnia otrzymania zestawien.

15.4. Inspektor nadzoru inwestorskiego w ciggu 7 dni roboczych (dni roboczych nie
stanowig soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) po przekazaniu Wykonawcy
potwierdzenia rozliczenia okresowego przekazuje Zamawiajgcemu informacje na temat
zaakceptowanego rozliczenia okresowego potwierdzajgcg nalezng Wykonawcy kwote
wynagrodzenia.

16. Rozliczenie koncowe:

16.1. Z wnioskiem o odbiér koncowy Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegbtowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zapfaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych (dni roboczych nie stanowig
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy) od daty otrzymania szczegbétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.

16.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub
uzupetnien szczegodtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w  przypadku
uzasadnionych watpliwo$ci co do jego prawidtowosci.

16.3. Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktéorych mowa w ust. 16.2.
niniejszego paragrafu oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

16.4. Jezeli rozliczenie kohcowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych
mowa w ust. 16.3. niniejszego paragrafu bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali
wysokos¢é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik do
Protokotu odbioru koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokét odbioru koricowego robaét.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania
przez Zamawiajgcego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT Ilub rachunku z
uwzglednieniem potragcen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego w zestawieniach wartosci wykonanych robét, zgodnie z protokotami
odbioru robét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z czesciowym i koncowym rozliczeniem
naleznego mu wynagrodzenia, oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci ktérych
termin uptyngt w poprzednim okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegto$ci Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw wynikajgcych z Uméw o podwykonawstwo. Kopia Umowy o
podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do Umowy.

Zamawiajgcy, w przypadku zgtoszenia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
zadania zaptaty bezposredniej wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane w ramach
wykonania przedmiotu Umowy, niezwlocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o zgdaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposrednie;j
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz
7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 21 niniejszego

paragrafu, podwazajgcych zasadnos¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

22.1. nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty;

22.2. ztozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu pfatnos¢ sie

nalezy;

22.3. dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

Bezposrednia zaptata na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z
tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, bgdz skierowanej
do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potragci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bedg wystawione przez Wykonawce:
rachunek lub faktura VAT, o ktéorych mowa w ust. 19 niniejszego paragrafu, przedstawione
Zamawiajgcemu wraz:

25.1. z protokotem Odbioru zakonczonych robét, w ktérym bedg wyszczegdlnione
wydzielone elementy robot budowlanych wykonane przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, lub do ktérego bedg zatgczone protokoty odbioru czesci robét wykonanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w ramach odbieranych robét;

25.2. z kopiami faktur VAT Ilub rachunkéw wystawionych przez zagtoszonych
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i
ustugi;

25.3. z kopiami przelewow bankowych potwierdzajacych ptatnosci albo ze sporzgdzonymi

nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczeniami podwykonawcow i
dalszych podwykonawcédw o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez podwykonawcéw,

25.4. a w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw przed dniem Odbioru czesciowego robét
budowlanych, lub jezeli roszczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow nie byty
jeszcze wymagalne — wraz 2z oswiadczeniami podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT Ilub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych
dokumentéw. Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez
Wykonawce wymagan, o ktérych mowa w ust. 25 niniejszego paragrafu, nie skutkuje nie
dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania
odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczgcych dokumentdéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosc.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, o ktérych mowa ust. 27 niniejszego
paragrafu, zawierajgce szczegbétowe uzasadnienie zajetego stanowiska co do zakresu i
charakteru robét budowlanych, dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidtowos$ci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na
wymagalnosé roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych
okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnosc.

Jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w pkt ust. 27 niniejszego paragrafu i wykaze
niezasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 27
niniejszego paragrafu, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej
pfatnosci, Zamawiajgcy odmowi bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.
38.

39.

40.

41.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 27 niniejszego paragrafu
i potwierdzi zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag, o ktérych mowa w
ust. 27 niniejszego paragrafu, a podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazg zasadnosé
takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robét budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sadowego, skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu ptatnos¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rébwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy.

W przypadku, gdy podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca zatgczy do wystawianego rachunku lub faktury VAT
oswiadczenia podwykonawcoéw i dalszych podwykonawcédw potwierdzajgce te okolicznosc¢, cata
kwota wynikajgca z faktury VAT lub rachunku zostanie wyptacona przez Zamawiajgcego
Wykonawcy.

Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Wykonawca dotgczy
oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu lub przez
nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami zakresu robét wykonanych zgodnie z
Umowami o podwykonawstwo oraz o pethym rozliczeniu tych robdt do wysokosci objetej
ptatnoscig koncowsa.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

Wykonawca nie moze dokonac¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegolnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

W przypadku Wykonawcy bedgcego konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 38 niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujgcy wszystkich czionkédw  konsorcjum, zgodnie z posiadanym
petnomocnictwem.

Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 38 niniejszego
paragrafu dopoki Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich
podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie byloby regulowane ze Srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptaciji.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.
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42.
43.

3.

Za date ptatno$ci uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku opOznienia zapfaty wynagrodzenia Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy odsetki
ustawowe jak za opdznienia.

§12
. Wykonawca oswiadcza, ze przed podpisaniem Umowy wniést w catosci zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy W KWOCIE [.......oiiiiiririiiii e e eaes |
(STOWNI . e e ] ziotych [...]/100)

stanowigcej 3% wynagrodzenia brutto oferty Wykonawcy.

. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie

w postaci: [...].

Zamawiajagcy moze, na wniosek Wykonawcy, wyrazi¢ zgode na zmiane formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy wniesionego przez Wykonawce. Zmiana formy zabezpieczenia
dokonywana jest w sposdb zapewniajgcy ciggto$¢ zabezpieczenia i nie moze powodowaé
zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie stuzy¢ bedzie pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy oraz gwarancji jakosci wykonanych robat.

Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od dnia wykonania przedmiotu Umowy i uznania go przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonany 70% kwoty zabezpieczenia (kwota: [...] ztotych).

Pozostate 30% stanowigce zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci zostanie
zwrécone w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi i gwarancji dla catosci robét.

. Zamawiajgcy na zadanie Wykonawcy zwraca, po uptywie okresu, na jaki zostato wniesione

zabezpieczenie, oryginat dokumentu potwierdzajgcego wniesienie zabezpieczenia w innej formie
niz pieniezna, pozostawiajgc w dokumentacji jego kopie poswiadczong za zgodnosé
z oryginatem.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, o
ktérej mowa w ust. 6, w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w
trakcie odbioru przed uptywem okresu rekojmi wad i gwaranciji jakosci lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§ 13

Przeniesienie majgtkowych praw autorskich, praw zaleznych oraz ograniczenia w osobowym
prawie autorskim do dokumentacji wytworzonej przez Wykonawce na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, nastepuje po przekazaniu Zamawiajgcemu opracowanej dokumentacji w
ramach wynagrodzenia wynikajgcego z Umowy.

Przeniesienie na Zamawiajgcego catosci praw autorskich majgtkowych do opracowania jest
nieograniczone w czasie i obejmuje w szczegdlnosci:

a) utrwalenie i zwielokrotnienie dokumentaciji lub jej czesci dowolna technika,

b) wprowadzenie do obrotu oryginalu dokumentacji lub jej kopii, wprowadzenie
dokumentacji do pamieci komputera lub pamieci nosnej,

c) prawo do modyfikacji utworu przez podmioty trzecie,

d) rozpowszechnianie dokumentacji poprzez prezentacje, udostepnianie dokumentaciji
osobom trzecim w sposéb wybrany przez Zamawiajgcego,

e) zalezne prawa autorskie do utworu.

W przypadku zaistnienia koniecznosci rozszerzenia zakresu eksploatacji dokumentaciji,
o niewymienione w ust. 2 powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie do rozszerzenia zakresu
w ramach wynagrodzenia ustalonego Umowa.
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. Wykonawca zobowigzuje sie do nieprzenoszenia majatkowych praw autorskich do dokumentaciji
na jakikolwiek inny podmiot.

. W przypadku wystgpienia przeciwko Zamawiajacemu przez jakakolwiek osobe trzecig
z jakimkolwiek roszczeniem wynikajgcym z naruszenia praw przystugujgcych tej osobie
w stosunku do dokumentacji, Wykonawca zobowigzany jest do ich zaspokojenia i zwolnienia
Zamawiajgcego od obowigzku $wiadczeh z tego tytutu.

§ 14

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu szescdziesieciomiesiecznej gwarancji i rekojmi na caly
przedmiot Umowy, liczgc od daty bezusterkowego odbioru koncowego catego zadania.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne, prawne oraz
usterki zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa, techniczng, estetyczng wykonanych robdt
i wbudowanych urzgdzen.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i usterek
w terminie 7 dni od pisemnego zawiadomienia go przez Zamawiajgcego o stwierdzonych wadach
i usterkach lub w innym terminie uzgodnionym przez Strony.

. Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad i usterek bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych
z tym kosztow, ktére zobowigzany jest ponies¢ w catosci. Termin okreslony w ust. 3 powyzej nie
dotyczy tzw. przypadkéw nagtych, wymagajgcych natychmiastowego usuniecia wady lub usterki,
w szczegolnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody. W takich przypadkach
Zamawiajgcy moze zazada¢ od Wykonawcy natychmiastowego usuniecia wady lub usterki, a
jezeli Wykonawca nie przystgpi do natychmiastowego usuwania wady lub usterki, zleci¢ ich
usuniecie innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

. Usuniecie wad i usterek winno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego. Okres
gwarancyjny okreslony w ust. 1 Umowy, wydiluza sie kazdorazowo o czas odpowiadajgcy
okresowi od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego do dnia jej catkowitego usuniecia. Jezeli
jednak Wykonawca w wykonaniu swoich zobowigzan gwarancyjnych wymieni jakiekolwiek
materialy, instalacje, urzgdzenia lub ich czesci, to okres gwarancyjny w odniesieniu do tych
materiatow, instalacji, urzadzen lub ich czesci zaczyna biec na nowo od chwili usuniecia wady.

. W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z cigzacych na nim obowigzkéw, Zamawiajgcy
moze na jego koszt usung¢ wady i usterki. W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek beda
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg w okresach nie diuzszych niz 12 miesiecy w
okresie obowigzywania gwarancji, a ich koszt (nie liczac uczestnictwa personelu Zamawiajgcego)
obcigza¢ bedzie w calosci Wykonawce. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przeglagdu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokét przeglgdu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad i usterek
w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

. Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunigciem wad i usterek
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

. W razie zwioki Wykonawcy w usunieciu wad lub usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
jest uprawniony do zlecenia napraw wad lub usterek innym podmiotom na koszt i ryzyko
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z
wykonania zastepczego po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do prawidlowego wykonania
Umowy, ze wskazaniem zakresu prac, ktéry bedzie podlegat ewentualnemu wykonaniu
zastepczemu. Wykonanie ww. uprawnienia przez Zamawiajgcego nie powoduje wygasniecia
gwarancji i rekojmi.
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11.

12.

13.

Przeglady i odbiory gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego, i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokotem odbioru usuniecia wad i usterek,
sporzgdzanym po usunieciu ujawnionych i zgtoszonych wad lub usterek.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktére
zostaly zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Powyzsze postanowienia nie ograniczajg uprawnienn Zamawiajgcego wynikajgcych z rekojmi, a
takze mozliwosci dochodzenia roszczen odszkodowawczych.

§ 15

Strony postanawiajg, iz w pierwszej kolejnosci obowigzujgcg formg odszkodowania stanowi¢ bedg
kary umowne z zastrzezeniem postanowienia ust. 2.

W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) za zwitoke w wykonaniu przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 11 ust.1, za kazdy rozpoczety dzien zwioki w
stosunku do terminu koncowego o ktdrym mowa § 3 ust.1 lit. b) Umowy;

b)  za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonegow § 11 ust.1 Umowy;

c) za zwioke w usuwaniu wad i usterek przedmiotu Umowy w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.1 Umowy, za kazdy rozpoczety dzien
zwloki w stosunku do terminéw przyjetych w Umowie lub ustalonych przez Strony;

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust.1 Umowy;

e) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy, wykonata inna osoba niz
wskazana w § 6 ust.2 Umowy — w wysokoéci 0,5% wynagrodzenia brutto okre$lonego
w § 11 ust.1 Umowy za kazde stwierdzenie takiego przypadku;

f) za kazde =zdarzenie wykrycia niezgodnosci stosowanych materiatbw i wyrobéw
budowlanych ze zgtoszonymi w dokumentach wymaganych od Wykonawcy -
w wysokosci 2 000,00 ztotych;

g) za nieprzedtozenie egzemplarza umowy lub poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysoko$ci 1.000,00 ziotych za kazdg
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

h) za kazdy przypadek nie usuniecia z terenu budowy podwykonawcy na Zgdanie

Zamawiajgcego wystosowane w trybie paragrafu 10 ust. 7 Umowy w terminie
wyznaczonym, w wysokosci 2.000,00 zt;

i) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 1.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow;

)] w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie ust. 25 paragrafu
5 Umowy a takze zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami zgodnie z ust. 25 paragrafu 5
Umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazde naruszenie;

k)  za zwiloke w przedtozeniu kopii polisy ubezpieczeniowej zgodnie z § 7a ust. 1 Umowy, w
wysokosci 200 zt za kazdy rozpoczety dzieh zwtoki.
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2.2. tgczna wysokosé kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze
przekroczy¢ 30% wartosci umowy.

2.3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadkach:

a) za odstgpienie od umowy Wykonawcy z winy Zamawiajgcego (za wyjgtkiem przypadku
okreslonego w ust. 6 pkt. 6.2 lit. ¢) w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,

b)  za zwloke w przystgpieniu do odbioru, pomimo gotowosci zgtoszonej przez Wykonawce,
w wysokosci 0,05 % wartosci przedmiotu odbioru za kazdy dzien.

Strony zgodnie ustalajg, ze w przypadku, kiedy wartos¢ szkody jakg poniesie Zamawiajgcy
z tytutlu nienalezytego wykonania lub nie wykonania przedmiotu umowy, przekroczy wartos¢
naleznych kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zaptata kar umownych nastepuje w pierwszej kolejnosci, poprzez potrgcenie dokonane z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, a nastepnie mogg by¢ potrgcane z biezacych
ptatnosci realizowanych na rzecz Wykonawcy.

Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta postanowienia Umowy
w terminie 14 dni od wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty.

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w nastepujgcych przypadkach:

6.1. Wykonawcy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub
podpisania protokotu odbioru robo6t i odmowa ta trwa przez okres dtuzszy, niz 14 dni.

6.2. Zamawiajgcemu, gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat robot lub przerwat roboty z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego i ich nie wznowit, mimo wezwania Zamawiajgcego, przez okres
dtuzszy niz 14 dni;

b) Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z Umowg, Projektem, STWIiORB,
obowigzujgcymi przepisami, harmonogramem rzeczowo - finansowym, albo tez w inny
sposOb powaznie naruszy zobowigzania umowne. W takim przypadku Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od Umowy, jesli Wykonawca nie usunie stwierdzonego uchybienia
niezwtocznie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, po otrzymaniu pisemnego
wezwania od Zamawiajgcego;

c) W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym lub interesie Zamawiajgcego, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. Z tytutu odstgpienia od Umowy w przypadku
okreslonym w powyzej, Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie z tytulu wykonania
czesci Umowy do dnia odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Odstgpienie od Umowy wymaga ztozenia oswiadczenia w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w terminie do 30 dni od stwierdzenia zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie od Umowy. Strona odstepujgca od Umowy powinna poda¢ pisemne uzasadnienie
odstgpienia.

W przypadku odstgpienia od Umowy Strony sg zobowigzane do nastepujgcych czynnosci:

a) Wykonawca wspdlnie z Zamawiajgcym sporzadza protokdt inwentaryzacji wykonanych
robot wedtug daty odstgpienia od Umowy. W razie niewykonania w/w obowigzku
Zamawiajgcy przy udziale Inspektora Nadzoru dokona czynno$ci spisu
inwentaryzacyjnego jednostronnie bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu;

b)  Strony wspdlnie ustalajg sposéb zabezpieczenia przerwanych robét, a Wykonawca
zabezpieczy przerwane roboty. Koszt rob6t i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie
Strona, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od Umowy;

c) Wykonawca sporzgdzi wykaz materiatow, ktérych nie moze wykorzystaé do realizaciji
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d)

)

innych robét. O ile przerwanie robét nie nastgpito z winy Wykonawcy, Zamawiajgcy jest
obowigzany pokry¢ koszty tych materiatow i przejac je;

Wykonawca usunie z terenu budowy obiekty i urzgdzenia zaplecza budowy oraz
materiaty i konstrukcje stanowigce jego wiasno$¢ w terminie 14 dni po terminie
przerwania robot.

Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajgcego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od Umowy oraz roboty zabezpieczajace.

Zamawiajgcy jest obowigzany do odbioru wykonanych robot i zaptaty za wykonane
roboty oraz dostarczone na plac budowy urzgdzenia do dnia odstgpienia od Umowy.
Jezeli Wykonawca ponosi wine za odstgpienie od Umowy, Zamawiajgcy musi
zastosowaé wszelkie kary i potrgcenia, jakie wynikajg z Umowy.

Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy teren pod swoéj dozor.

Poza przypadkami okreslonymi w niniejszym paragrafie Strony mogg odstgpic od Umowy
w przypadkach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

§ 16

Wszelkie zmiany tresci Umowy bedg wprowadzane drogg aneksow i wymagajg formy pisemnej
oraz zgody obu stron pod rygorem niewaznosci takich zmian.

Zmiany Umowy mogg nastgpi¢ w szczegoélnosci, jezeli wystgpi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a)

b)

d)

e)

)

h)

Nastgpi wywierajgca bezposredni wpltyw na dalsze wykonywanie Umowy zmiana
obowigzujgcego prawa powszechnego (np. ustawy, rozporzgdzenia, w tym: stawki
podatku od towardw i ustug)— jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania
zamowienia przez wykonawce;

Wystapi korzystna dla Zamawiajgcego redukcja przedmiotu zaméwienia;

Wystgpi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej nastepujacej w wyniku
dozwolonego przeksztatcenia podmiotu bgdZz dziedziczenia oraz w przypadkach
szczegolnej sukcesji z mocy prawa (np. tgczenie, dzielenie, przeksztatcenie spotek);

Wystgpi konieczno$¢: zmiany podwykonawcy, powierzenia wykonania czesci zakresu
umowy podwykonawcy, zmiany zakresu wykonania czesci zamowienia przez
podwykonawce, rezygnacja z podwykonawstwa;

Wystapi koniecznos¢ zmiany oséb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie okreslone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(tj.Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pozn. zm.), jezeli umowa okre$la te osoby;

Wystgpi konieczno$¢ zmiany terminéw umownych rozpoczecia bgdz zakonczenia
Umowy, jak réwniez harmonogramow z uwagi na: panujgce warunki atmosferyczne,
koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,
odmienne od przyjetych w Projekcie warunki geologiczne lub udzielenie zamdwien
dodatkowych, jak réwniez koniecznos¢ przerwania prac z uwagi ha wymagania,
przepisy archeologiczne, site wyzszg;

Wystgpi koniecznos¢ zmiany terminu przewidzianego na zakohczenie robét
spowodowana: warunkami atmosferycznym, zmianami spowodowanymi
nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegolnosci: niewypaty i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne;

Wystgpi konieczno$é zmiany terminu zakonczenia robé6t na skutek odmiennie przyjetych
w Projekcie warunkéw terenowych, w szczegdélnosci istnienia niezinwentaryzowanych
lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;
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K)

m)

0)

p)

Q)

r

Wystgpi konieczno$¢ zmiany terminu zakohczenia robét w nastepstwie: -wstrzymania
robét przez Zamawiajgcego, -koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w
Projekcie, -przediuzajagcych sie procedur, opéznien lub odmowy wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen uzgodnien z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce, -odmowy udostepnienia przez wiascicieli
nieruchomosci do celow realizacji inwestycji;

W wyniku urzedowej zmiany stawki podatku VAT. Nalezny podatek VAT naliczony
zostanie do ceny netto w fakturze wedtug stawki zgodnej z obowigzujgcym prawem w
dniu wystawienia faktury, co nie dotyczy przypadkéw objecia Wykonawcy, ktéry w dniu
podpisania Umowy nie byt ptatnikiem VAT, obowigzkiem podatkowym w zakresie tego
podatku;

Zaistniejg warunki ustalenia wczesniejszego terminu zakohczenia, rozliczenia Umowy
i wystawienia faktury koncowej w przypadku wczesniejszego wykonania roboét, ustug lub
dostaw objetych Umowa;

W razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, po dacie zawarcia Umowy, o
charakterze dziatania sity wyzszej, ktére uniemozliwityby terminowe wykonanie
zobowigzah — strony zobowigzujg sie do wspolnego okreslenia nowego terminu
realizacji przedmiotu Umowy;

Zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia na skutek zmian technologicznych
spowodowanych w szczegoélnosci nastepujgcymi okolicznosciami: niedostepnos¢ na
rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w Projekcie spowodowania zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzgdzen; pojawienie sie na rynku
materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy,
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak
réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; koniecznosé
zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych  niz  wskazane w Projekcie w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu Umowy;

Wystgpi koniecznos¢ usuniecia rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojec¢ lub
sformutowan uzytych w Umowie, w przypadku gdy takie rozbieznosci lub niejasnosci
zaistniejg, a nie mozna usung¢ ich w inny sposoéb;

Wystgpi konieczno$¢ doprecyzowania Umowy w celu jednoznacznego rozumienia jej
zapisow przez Strony;

Popetnienia omyiki pisarskiej, rachunkowej lub innej oczywistej omytki w razie
zaistnienia takiej omyiki poprzez jej poprawienie;

Wystgpienia okolicznosci o obiektywnym charakterze, skutkujgcych niemozliwoscig
dotrzymania terminéw wykonania Umowy, a w szczegdlnosci terminu rozpoczecia i/lub
zakonczenia robot;

Rezygnacji przez Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu Umowy w razie
uznania ich wykonania za zbedne, czego nie mozna byto wczesniej przewidzieé.

3. Zmiany Umowy mogg by¢ wprowadzone z zachowaniem nastepujgcych warunkéw:

a)

b)

wniosek o dokonanie zmiany Umowy, zawierajgcy uzasadnienie zmiany nalezy ztozy¢é w
formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci;

ocene zasadnosci zmiany nalezy dokona¢ po zapoznaniu sie¢ z uzasadnieniem i przy
uwzglednieniu okolicznosci sprawy;

Strona 24 z 25



c) wszelkie zmiany Umowy mogg byé dokonywane z zachowaniem warunku, o ktorym
mowa w ust.1.

§17

1. Kazda ze Stron jest zobowigzana zawiadomi¢ drugg strone o zmianie adresu siedziby oraz
adresu korespondencyjnego, w tym maili, a takze numeréw telefonéw. W przypadku braku
takiego powiadomienia uznaje sie, ze:

a) korespondencja Zamawiajgcego kierowana do Wykonawcy odpowiednio na adres [...],
mail [...], jest skutecznie doreczona;

b) korespondencja Wykonawcy kierowana do Zamawiajgcego odpowiednio na adres [...],
mail [...] jest skutecznie doreczona.

2. Zmiana danych, o ktérych mowa w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy, lecz jednostronnego
zawiadomienia w formie pisemnej drugiej Strony,

3. Wszelkie spory wynikajgce z Umowy lub powstate w zwigzku z nig Strony zobowigzujg sie
rozstrzygng¢ polubownie. W przypadku braku mozliwosci porozumienia rozstrzygane bedg przez
Sad wtasciwy dla siedziby zamawiajgcego.

4. Strony Umowy oswiadczajg, ze jako administratorzy danych osobowych w rozumieniu
Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), przestrzegajg
przepiséw o ochronie danych osobowych.

§18

Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada status duzego przedsiebiorcy, w rozumieniu przepiséw ustawy z
dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
(tj.Dz.U. z 2023, poz.711 z pdZn.zm.).

§ 19

W sprawach nie uregulowanych Umowg majg zastosowanie przepisy powszechnie obowigzujgcego
prawa, w szczegoélnosci zas przepisy Kodeksu cywilnego oraz postanowienia specyfikacji warunkéw
zamowienia.

§ 20

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych dwa otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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